Zatacznik nr 8 do SWZ 87/23/7S

Narodowy
Instytut
% Onkologii

im. Marii Sktodowskiej-Curie
Panstwowy Instytut Badawczy

Zatacznik nr 8 do SWZ, PN-87/23/ZS

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Umowa Nr ....cceeeeeeennnee. /2023

zawarta w dniu .....cccceevivieeeeeennne, roku w Warszawie pomiedzy:
Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Sktodowskiej — Curie - Paristwowym Instytutem Badawczym z
siedzibg w Warszawie, adres: 02-781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5, wpisanym do Rejestru
Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000144803, NIP 525-000-80-57, Regon
000288366, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, ktérego reprezentuje:

........................... wpisang/wpisanym do: Rejestru . Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ) eeereees Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS .......... , NIP ....... , Regon ......... wysokos¢ kapitatu zaktadowego .........ccceuueeee PLN* lub

w rezultacie dokonania wyboru Wykonawcy w przetargu nieograniczonym PN-87/23/ZS na podstawie
przepiséw ustawy z dnia z dnia 11 wrzesnia 2021 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j.: Dz. U. 22021 r., poz.
1129 z zm.), (dalej zwanej: ,,ustawg PZP”), zostata zawarta umowa (dalej: ,,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania dokumentacji
projektowej wraz z wykonaniem robot budowlanych i instalacyjnych, dostarczenia i instalacji niezbednych
urzadzen, materiatéw i elementéw wyposazenia oraz wykonania wszystkich obowigzkdw okreslonych w
niniejszej Umowie w ramach zadania: "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
wykonaniem robdét budowlanych dla przebudowy czesci pomieszczern budynku Centrum Profilaktyki
Nowotwordow na potrzeby laboratorium Zaktadu Medycyny Regeneracyjnej Narodowego Instytutu
Onkologii im. Marii Sktodowskiej — Curie — Panstwowego Instytutu Badawczego przy ulicy Roentgena 5 w
Warszawie do standardu GMP umozliwiajacego produkcje ATMP modyfikowanego genetycznie", zgodnie z:

a) ofertg cenowg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 1 do Umowy;

b) Programem Funkcjonalno — Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy (dalej: ,,PFU”);

c) warunkami okreslonymi w SWZ;

d) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdw, w tym technicznych i Prawa budowlanego;
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e)

wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot.

2. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest takze do:

1.1 zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich préb, badan i odbioréw niezbednych w trakcie i po
sporzadzeniu dokumentacji projektowej i po wykonaniu robét budowlanych niezbednych do
dopuszczenia przedmiotu umowy do uzytkowania w tym w szczegdlnosci w zakresie przepiséw i
praktyk szczegdétowo przywotanych w PFU;

1.2 dostarczenie Zamawiajgcemu urzgdzen wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy, posiadajgcych
odpowiednie atesty, certyfikaty i odpowiednio zarejestrowanych, jezeli odrebne przepisy
wymagajg posiadania atestow, certyfikatow oraz rejestracji. Wraz z urzadzeniami Wykonawca
dostarczy réwniez stosowne dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, w jezyku
polskim.

. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce na potrzeby wykonania niniejszej umowy urzgdzenia musza

by¢ nowe, nieuzywane, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2021 roku, kompletne oraz wolne od wad
fizycznych i prawnych.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i SWZ

roboty budowlane i instalacyjne niezbedne do uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem.

. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatéw witasnych i przy uzyciu wiasnego sprzetu, narzedzi i

urzgdzen. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Wykonawca oswiadcza, ze s3 mu znane warunki zwigzane z miejscem i sposobem wykonywania robdt
oraz trudnosci moggce wynikna¢ podczas ich realizacji, zwigzane z faktem, ze prace bedg wykonywane w
bezposrednim sgsiedztwie czynnych oddziatéw szpitalnych, w zwigzku z tym wymagane bedzie
respektowanie ewentualnych ogranicze,, dostosowywania zakresu i czasu wykonywanych prac do
zaistniatych sytuacji, wykonanie witasciwych zabezpieczen i ostrzezen. Z tego tytutu nie przewiduje sie
dodatkowych optat — np. dodatku za utrudnienia.

§2

Realizacja przedmiotu umowy

Wykonywanie umowy bedzie realizowane w trzech etapach:

1.

Etap |

1.1. W ramach realizacji Etapu | Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

wykona¢ dokumentacje projektowa stanowigcg podstawe przebudowy czesci pomieszczern budynku
Centrum Profilaktyki Nowotworéw na potrzeby laboratorium Zaktadu Medycyny Regeneracyjnej
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej — Curie — Panstwowego Instytutu Badawczego
przy ulicy Roentgena 5 w Warszawie do standardu GMP umozliwiajgcego produkcje ATMP
modyfikowanego genetycznie;

sporzadzi¢c dokumentacje projektowag zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w
dokumentach wymienionych w §1 ust. 1 Umowy, w szczegdlnosci uwzglednia¢ wszystkie wymagania
PFU oraz w sposéb okreslony w obowigzujacych przepisach prawa. Dokumentacja powinna by¢
wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Opracowania projektowe i
opisowe okreslajgce przedmiot zamdwienia, m.in. rysunki, specyfikacje techniczne powinny by¢
wzajemnie spojne i skoordynowane pod wzgledem technicznym, a w szczegdlnosci posiadad
uzgodnienia projektowe miedzy poszczegdlnymi branzami;

na biezagco konsultowa¢ i uzgadnia¢ z Zamawiajgcym rozwigzania projektowe wprowadzane w
dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla wszelkich
propozycji rozwigzan technicznych i materiatowych. Akceptacja ta nie zwalnia z odpowiedzialnosci
Wykonawcy z tytutu wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w
szczegolnosci odpowiedzialny za prawidtowos¢ rozwigzan technicznych i materiatowych.

1.2. Dokumentacje projektowg Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w 3 egzemplarzach wersji
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papierowej oraz w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD. Wersja elektroniczna musi zawierac
kompletny projekt budowlany i wykonawczy, a po zakoriczeniu Il etapu realizacji kompletna
dokumentacje powykonawczg. Rysunki winny by¢ opracowane w technice CAD i zapisane w
edytowalnym formacie .dwg oraz jako .pdf, zas opisy techniczne w edytorze tekstowym i zapisane w
edytowalnym formacie .doc oraz jako wersja .pdf. Wszelkie zatgczniki i dokumenty towarzyszgce muszg
by¢ zapisane w formacie .pdf.

2. Etap i

2.1. w ramach realizacji Etapu Il Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)

c)

d)

f)

wykonania wszelkich zaprojektowanych robdét w ramach prac adaptacyjnych i remontowych
objetych przedmiotem Umowy;

demontazu istniejgcych urzadzen bedacych wyposazeniem laboratorium i zabezpieczenie ich na
czas remontu, a nastepnie ich ponowny montaz;

przeprowadzenie wszelkich testéw, sprawdzen i uruchomied potwierdzonych protokotem oraz
uzyskanie wszelkich pozwole umozliwiajgcych petne uzytkowanie laboratorium i urzadzen w tym
pozwolenia na budowe, o ile koniecznos¢ uzyskania pozwolenia bedzie wymagana przepisami
prawa;

przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich niezbednych préb, badan i odbioréw, w tym réwniez
zorganizowanie i udziat w odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne (np. Inspektor
Nadzoru Budowlanego, Inspektor Sanitarny, Urzad Dozoru Technicznego, zgody Gtdéwnego
Inspektora Farmacji na wytwarzanie ATMP z wykorzystaniem wektorow wirusowych i zgode
Ministra Srodowiska na prace z organizmami genetycznie modyfikowanymi (GMO).itd.) w tym w
szczegolnosci przygotowanie i przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
jesli jest taki wymag prawny;

wykonania w okresie rekojmi i gwarancji wszystkich czynnosci przewidzianych Umowg, w tym
takze udziatu w Przegladzie Gwarancyjnym przewidzianym nie wczesniej niz 1 miesigc przed
zakonczeniem gwarancji.

§3

Oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a)

b)

e)

f)

dysponuje stosowng wiedzg, potencjatem (w tym sprzetem i personelem) i wystarczajgcymi
srodkami do nalezytego zrealizowania catej Umowy;

dokonat ogledzin i zapoznat sie szczegétowo z terenem, na ktérym bedzie realizowat Umowe oraz
z wszelkimi warunkami majgcymi wptyw na wykonywanie Umowy i nie zgtasza co do nich
zastrzezen;

zrealizuje wszystkie obowigzki wynikajgce z Umowy z dotozeniem najwyzszej starannosci;

przed zawarciem Umowy zapoznat sie z warunkami lokalizacji obszaru, na ktérym realizowany
bedzie przedmiot Umowy;

uzyskat od Zamawiajagcego niezbedne dokumenty, informacje i wyjasnienia konieczne do
sporzadzenia rzetelnej, kompleksowej i kompletnej wyceny przedmiotu Umowy;

wynagrodzenie za zrealizowanie Umowy skalkulowat przy uwzglednieniu witasnych obliczen,
dziatan i szacunkéw oraz, ze w ramach kalkulacji dokonat wyceny wszelkich robdt budowlanych,
prac, dostaw i ustug i innych czynnosci niezbednych do nalezytego zrealizowania catosci Umowy;
uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci
realizacji przedmiotu Umowy;

zapewnit niezbedne materiaty i urzadzenia do wykonania Umowy.

zostat poinformowany, iz realizowany przedmiot umowy jest finansowany ze srodkéw Agencji
Badan Medycznych CAR-NET i w zwigzku z tym ustalone w umowie terminy realizacji inwestycji
majg wpltyw na uzyskanie przez Zamawiajgcego finansowania oraz ze wszelkie opdznienia narazajg
Zamawiajgcego na utrate tego finansowania lub jego zmniejszenia.
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§4
Dokumenty zwigzane z realizacja Umowy i ich waznos¢
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie swoje obowigzki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz warunkami okreslonymi i
wynikajgcymi z:

a) Umowy;

b) Programu Funkcjonalno —Uzytkowego;

c) SwWz

d) oferty Wykonawcy wraz z zatagcznikami;

e) Harmonogramu Realizacji zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

2. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w dokumentach wymienionych w ust. 1 przy ustalaniu
wigzacych Strony postanowien bezwzgledny priorytet ma Umowa, a nastepnie wymienione w ust. 1
punktach b) — e) dokumenty w tam okreslonej kolejnosci.

§5
Prawa i obowiazki Zamawiajacego

1. W przypadku nie utrzymywania przez Wykonawce porzadku na terenie realizowania Umowy lub tez w
jego otoczeniu (w tym na drogach dojazdowych), Zamawiajgcy ma prawo do uporzgdkowania tego
obszaru wtasnym staraniem na koszt Wykonawcy, po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu
Wykonawcy do uporzadkowania oraz po nie zastosowaniu sie Wykonawcy do wezwania w ciggu 24
godzin od chwili wezwania. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza na to zgode.

2. Zamawiajgcy ma prawo do weryfikowania w kazdym czasie tozsamosci oséb przebywajgcych na terenie
realizacji Umowy i Zgdania od Wykonawcy/jego przedstawiciela ustnych lub pisemnych wyjasnien
dotyczacych przebywania takich oséb na tym terenie. Jezeli okaze sie, ze taka osoba nie powinna
znajdowac sie na terenie realizacji Umowy Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego usuniecia
tej osoby z terenu.

3. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac realizowanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia, ze sg one
wykonywane niezgodnie z Umowg lub nie spetniajg wymogdéw bezpieczenstwa. Wstrzymanie robot
nastgpi poprzez pisemne poinformowanie Wykonawcy o tym fakcie.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) przekazania Wykonawcy terenu robét budowlanych;

b) wskazania Wykonawcy obszaru, na ktérym Wykonawca moze urzgdzi¢ zaplecze robét;
c) wskazanie Wykonawcy miejsca poboru niezbednych dla realizacji Umowy mediéw;

d) odbioru nalezycie wykonanego przedmiotu umowy;

e) zaptaty wynagrodzenia na zasadach i warunkach okreslonych Umowg;

f) wyznaczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest wspodfdziataé z Wykonawcg w trakcie wykonywania Umowy, w
szczegdlnosci niezwtocznie udziela¢ Wykonawcy i jego personelowi wszelkich posiadanych i koniecznych
do realizacji Umowy informacji i wyjasnien.

§6
Obowigzki Wykonawcy

1. Okreslone w niniejszej Umowie prawa i obowigzki Wykonawcy w zadnym zakresie nie pozbawiajg
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, ani nie zwalniajg
Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajagcemu przez caty okres realizacji Umowy oraz przez
okres rekojmi i gwarancji mozliwosci catodobowego kontaktu telefonicznego z wyznaczong przez
Wykonawce osobg w celu zgtaszania zagrozen i nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg i korzystaniem z
przedmiotu Umowy wymagajacych niezwtocznego podjecia dziatan.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przejecia terenu prac w terminie do 5 dni od daty zawarcia Umowy;

b) wykonania wszystkich robdt budowlanych i instalacyjnych z wtasnych materiatéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologia, wymaganiami
Zamawiajgcego robot oraz ofertg Wykonawcy;
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c)

f)

g)

wykonania, na wiasny koszt, odpowiedniego zaplecza dla prac bedacych przedmiotem Umowy w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

stosowania materiatéw i wyrobdéw fabrycznie nowych, dobrej jakosci, spetniajgcych warunki
okreslone w Umowie i dokumentacji technicznej oraz posiadajgcych odpowiednie atesty i
dopuszczenia;

zapewnienia, we witasnym zakresie w ramach przystugujgcego mu wynagrodzenia, wszelkich
materiatéw budowlanych, instalacyjnych, wykornczeniowych i wyposazenia niezbednych do
realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania podczas realizacji
prac budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy wyfgcznie materiaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ kazdorazowo zatwierdzenie i akceptacje Zamawiajgcego w formie
pisemnej na dostarczone przez Wykonawce materiaty;

w przypadku naruszenia istniejagcych na terenie robdt urzadzen badZ instalacji lub ich
uszkodzenia, Wykonawca na swdj koszt zobowigzuje sie naprawi¢ uszkodzenia w najkrétszym
mozliwym terminie, nie pdzniej jednak niz w czasie 24 godzin od ich wystgpienia, przywracajac
ich stan do stanu sprzed uszkodzenia;

przestrzegania obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy pod rygorem
zastosowania kary umownej okreslonej w § 19 ust. 1 pkt n) lub innych sankcji wynikajgcych z
Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

wykonania robét budowlanych zgodnie z Harmonogramem Realizacji, o ktérym mowa w §8 ust.
3, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego;

przerwania lub wstrzymania realizacji Umowy w catosci lub we wskazanej przez Zamawiajgcego
czesci na uzasadnione, pisemne zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem. W przypadku, gdy przerwanie lub wstrzymanie robdt nastgpi z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych
robot wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

przerwanie lub wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy moze nastgpi¢ na okres nie dtuiszy niz 14 dni. Po uptywie tego czasu Strony
uzgodnig nowy termin wykonania robdét;

stosowania sie do wszelkich polecen i instrukcji Zamawiajgcego, ktére sg zgodne z
obowigzujgcym prawem;

zabezpieczenia terenu, na ktérym realizuje Umowe przed dostepem oséb nieupowaznionych;
wykonania wszystkich wynikajgcych z Umowy obowigzkow z nalezytg starannoscig, terminowo
oraz fachowo, zgodnie z odpowiednimi technologiami oraz przepisami bhp;

zawiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu;

zgtaszania gotowosci do odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie oraz uczestniczenia w
takich odbiorach. W przypadku, gdy w terminie danego odbioru przedstawiciele Wykonawcy nie
stawig sie w celu dokonania czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy ma prawo dokonaé
jednostronnie takiego odbioru, a poczynione podczas niego ustalenia sg wigzgce dla Wykonawcy;
sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z
wszelkimi dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowosci wykonania robét zgtaszanych do
odbioru, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru;

niezwfocznego usuwania ujawnionych wad przedmiotu Umowy,

utrzymywania porzadku na terenie, na ktérym realizuje Umowe;

przeprowadzenia wszystkich niezbednych préb, testéw, sprawdzen i pomiaréw wynikajgcych z
aktualnej wiedzy technicznej oraz z instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen zastosowanych
przy realizacji Umowy;
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t) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych zarzadzanych i ustalanych w terminach przez
Zamawiajacego.

4. Wykonawca, na czas realizacji Umowy, zapewni organizacje zaplecza i terenu realizacji Umowy we wta-
snym zakresie, na wtasny koszt oraz w sposéb niekolidujgcy z biezgca dziatalnosciag Zamawiajgcego.

5. Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt wykona odpowiednie przytgcza w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego i zatozy urzadzenia pomiarowe dla poszczegdlnych mediéw oraz bedzie ponosit
koszty takich, udostepnionych przez Zamawiajgcego mediéw wedtug cen stosowanych przez dostawcéw
(sprzedawcéw) tych mediow.

6. W przypadku wstrzymania robét na podstawie § 5 ust. 4 Umowy Wykonawca jest zobowigzany w termi-
nie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wstrzymaniu roboét do przedstawienia Zamawiajgcemu
programu naprawczego okreslajgcego sposdéb doprowadzenia robdt do stanu zgodnego z odpowiednig
dokumentacjg. Wznowienie robét budowlanych moze nastgpi¢ dopiero po zaakceptowaniu przez Za-
mawiajgcego planu naprawczego, przy czym w pierwszej kolejnosci zrealizowane muszg by¢ roboty, kto-
re majg na celu doprowadzenie robét do stanu zgodnego z dokumentacjg.

7. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robét budowlanych oraz wbudowywane urzadzenia musza od-
powiada¢ wymogom okreslonym w obowigzujgcych przepisach prawa oraz przed ich uzyciem (wmonto-
waniem, zabudowaniem) muszg zosta¢ pisemnie zatwierdzone przez wyznaczonego przez Zamawiajgce-
go Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wniosku o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen.

8. Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest niezwtocznie okazywaé¢ dokumenty po-
twierdzajace dopuszczenie uzywanych materiatdw do obrotu i stosowania w budownictwie, a w szcze-
golnosci: deklaracje wtasciwosci uzytkowych dla materiatéw oraz dokumenty potwierdzajgce dostarcze-
nie materiatéw na teren realizacji Umowy. Dokumenty te bedg stanowi¢ takze integralng czes¢ protoko-
téw odbioru.

9. Wykonawca w terminie ustalonym w Protokole Odbioru Koricowego usunie zaplecze budowy, a teren
realizacji Umowy i jego otoczenie pozostawi w stanie uporzgdkowanym a jego otoczenie przywrdci do
stanu sprzed przekazaniem przez Zamawiajgcego.

10.Wykonawca zobowigzany jest bra¢ udziat w Przeglgdach Gwarancyjnych, ktére bedg kazdorazowo prze-
prowadzane na pisemny wniosek Zamawiajgcego. W przypadku, gdy w wyznaczonym terminie przed-
stawiciele Wykonawcy nie stawig sie w celu dokonania Przeglagdu Gwarancyjnego Zamawiajacy ma pra-
wo dokonac¢ jednostronnie takiego Przegladu, a poczynione podczas niego ustalenia sg wigzace dla Wy-
konawcy.

11.Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez nie-
go, jak tez uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty budowlane w zwigzku z Umowg bedg wykonywane.

§7
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie skutki zdarzen zwigzanych z realizacjag Umowy,
ktore nastgpity w okresie od daty protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu realizacji Umowy
do chwili Skutecznego Odbioru Koricowego. Wykonawca ponosi takze takg odpowiedzialnosé za skutki
zdarzen, ktore nastgpity po Skutecznym Odbiorze Koncowym, ale wynikaty z niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkdéw umownych.

2. Wykonawca ponosi w petnym zakresie odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za
wszelkie szkody, wynikajgce z niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych przez
Wykonawce oraz osoby, ktérymi postugiwat sie bedzie przy wykonywaniu Umowy, niezaleznie od
charakteru stosunkéw prawnych tgczacych takie podmioty i osoby z Wykonawca.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego naprawienia wtasnym staraniem i na swdj koszt
wszelkich szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawce lub osoby trzecie dziatajgce na rzecz lub w imieniu
Wykonawcy. Naprawienie takich szkdéd ma nastepowac z wtasnej inicjatywy Wykonawcy i nie wymaga
wzywania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do naprawienia takich szkéd. W przypadku, gdy wyrzadzone
szkody nie zostang naprawione Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia w terminie nie
dtuzszym niz 6 godzin od zgtoszenia takiego zgdania przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy usuniecie szkody bedzie obiektywnie wymagato dtuiszego czasu lub zajdzie

6
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koniecznos¢ zakupienia specjalistycznego materiatu, ktérego brak uniemozliwia usuniecie szkody w
wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w tym terminie
oraz podjg¢ wszelkie dziatania majace na celu zabezpieczenie przed powstaniem nowych szkéd lub
zwiekszeniem szkody oraz zapewniajgce mozliwos¢ prawidtowego funkcjonowania Zamawiajacego oraz
usungc szkode w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

5. Wykonawca w petni odpowiada za prawidtowg organizacje pracy i zachowanie fadu oraz porzadku przy
realizacji Umowy, w tym takze za wykonywanie wszelkich prac i robét w sposdb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracownikdw, o0séb trzecich oraz nieutrudniajacy biezgcego funkcjonowania
Zamawiajgcego.

6. Zapisy niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z obowigzujgcych przepiséw prawa oraz z pozostatych postanowienn Umowy.

§8
Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu Umowy w terminie nie dtuzszym niz 6 mie-
siecy od daty zawarcia Umowy, z tym zastrzezeniem, ze po tym terminie Wykonawca nadal zobowigzany
jest do realizacji wszystkich okreslonych Umowg obowigzkéw, w tym wynikajacych z udzielonej rekojmi i
gwarancji przez caty okreslony w Umowie okres.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania Etapu | przedmiotu Umowy w terminie nie dtuzszym niz 3
miesigce od daty zawarcia Umowy.

3. W terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
szczegdtowy Harmonogram Realizacji w celu jego zaakceptowania.

4. Harmonogram Realizacji musi uwzgledniaé Etapy okreslone niniejszg Umowg, a takze zapewniaé uzyska-
nie wszelkich wymaganych uzgodnien oraz mozliwos¢ nieprzerwanego prowadzenia przez Zamawiajgce-
go biezgcej dziatalnosci.

5. W terminie do 2 dni roboczych od daty przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu Realizacji Zama-
wiajgcy ma prawo zgtosi¢ uzasadnione zastrzezenia w zakresie spetniania przez Harmonogram Realizacji
wymogow okreslonych w ust. 4.

6. W terminie 2 dni roboczych od otrzymania zastrzezern Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w
Harmonogramie Realizacji odpowiednich zmian oraz do ponownego przedstawienia Harmonogramu Re-
alizacji w celu jego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Procedure okreslong w ust. 5 powyzej i w ni-
niejszym ustepie stosuje sie odpowiednio.

7. Termin rozpoczecia przez Wykonawce prac wynikajgcych z Umowy ustala sie na dzien protokolarnego
przekazania Wykonawcy terenu, na ktérym bedzie realizowana Umowa.

§9
Ztozenie dokumentacji projektowej

1. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien dokumentacji projektowej z
zewnetrznymi jednostkami opiniujgcymi, w wymaganym zakresie. Zamawiajacy wymaga w szczegélnosci
uzgodnienia dokumentacji z rzeczoznawcg ds. higieniczno — sanitarnych i ppoz. .

2. Odbidr przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej odbedzie sie w siedzibie Zamawiajacego w
Warszawie przy ul. W.K Roentgena 5, najpdzniej w ostatnim dniu terminu wskazanego w § 8 ust. 2.

3. 0Odbidr dokumentacji projektowej nastgpi w drodze protokotu odbioru podpisanego przez Strony po
dostarczeniu (przekazaniu) Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej stosownie do tresci Umowy i po
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego kompletnosci dokumentacji oraz po usunieciu zgtoszonych przez Za-
mawiajgcego wad i brakéw. Podpisanie przez strony protokotu odbioru nastgpi najpdzniej w terminie do
5 dni roboczych od daty dostarczenia (przekazania) Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej, o ile
przed uptywem tego terminu nie zostang zgtoszone zastrzezenia lub uwagi Zamawiajgcego co do jakosci,
kompletnosci lub zakresu catosci lub cze$ci dokumentacji. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wskaza-
ne wady lub braki w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Wyznaczenie terminu do usu-
niecia brakéw lub wad nie uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wy-
konanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy w terminie i na zasadach w niej okreslonych.
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4.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajacego
prawidtowosci i jakosci dokumentacji, w szczegdlnosci nie wptywa na uprawnienia Zamawiajgcego z ty-
tutu rekojmi za wady.

Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot odbioru musi takze zawiera¢ wykaz opracowan, oraz
pisemne oswiadczenia Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz normami i ze zostaje wydana w stanie zupetnym (kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé). W przypadku niekompletnosci dokumentacji, pomimo ztozenia przez
Wykonawce powyzej opisanego o$wiadczenia, koszt wykonania opracowan uzupetniajgcych w catosci
pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie. Taki obowigzek Wyko-
nawcy dotyczy réwniez wszelkich prac uzupetniajgcych wymaganych przez jednostki uzgadniajgce i wy-
dajace decyzje administracyjne.

Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do wykonanej dokumentacji projektowej kopie uprawnien oraz
aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci oséb sporzadzajacych dokumentacje do odpowiedniej izby
samorzgdu zawodowego. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é do dokumentacji rowniez oswiadcze-
nie osob, ktorych dotyczyé bedg przedstawione uprawnienia i zaswiadczenia z izby samorzadu zawodo-
wego oraz oswiadczenie o wyrazeniu zgody na publiczne ujawnienie danych osobowych zawartych w
przedmiotowych uprawnieniach i zaswiadczeniach.

Strony ustalajg, ze dokumenty wskazane w ust. 4-6 stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej
podlegajgcej odbiorowi.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany dokonywac sprawdzenia zgodnosci wykonanej dokumentacji z obo-
wigzujgcymi przepisami.

8§10
Wady dokumentacji projektowej

Wszelkie odstepstwa od warunkdw opisanych w § 4 beda uznawane jako istotne wady dokumentacji

projektowej.

Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej réwniez po uptywie okresu rekojmi, jezeli

Zamawiajgcy zawiadomi go o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

Z tytutu wad w dokumentacji lub jej jakiejkolwiek czesci Zamawiajgcemu przystugujg w stosunku do

Wykonawcy uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzeze-

niem postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku gdy dokumentacja projektowa ma wady Zamawiajgcy moze:

a) zadac ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie dokona odbioru dokumentacji projektowej,

b) gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usungé w
wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli wady sg istotne. Jezeli wady
nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

c) odstgpi¢ od Umowy jezeli Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym terminie.

. Jezeli dokumentacja projektowa zawieraé bedzie wady istotne ujawnione w fazie realizacji robot i skutku-

jace zwiekszeniem ceny za wykonanie robdt, to koszty usuniecia tych wad w catosci pokryje Wykonawca.

8§11
Prawa autorskie i nadzor autorski

. Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwaé wszelkie autorskie prawa majgtkowe do catej doku-

mentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej Umowy oraz posiada¢ bedzie zgody tworcéw na
udzielanie zezwolen na wykonywanie praw zaleznych.

. W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej Umowie Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego,

catos¢ autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej oraz do wszystkich egzemplarzy w/w
dokumentacji sporzagdzonych w wykonaniu Umowy, celem wykorzystania na wszystkich polach eksplo-
atacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegdlnosci do:
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- wykorzystania dokumentacji do realizacji robot;

- utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowg;

- wprowadzania do obrotu oryginatéw albo egzemplarzy , na ktérych dokumentacje utrwalono, a takze
uzyczenia lub najmu oryginatu albo kopii;

- rozpowszechniania w sposdb inny niz okreslony w podpunkcie c), a to poprzez publiczne udostepnianie,
w szczegdlnosci wystawianie na ogélnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wyswietlanie, odtwarzanie
oraz nadawanie przy pomocy sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym interne-
towej, i reemitowanie , a takze publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy mégt miec do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- nadawania za pomocg wizji przez stacje naziemna lub satelite.

3. Przejscie na Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich do dokumentacji nastepuje z dniem odbioru
dokumentacji projektowe;j.

4. W ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej Umowie Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zgody
na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji wraz z prawem do korzystania z utworéw powstatych
w wyniku wykonywania tych praw zaleznych i rozporzadzania nimi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlano -
instalacyjnych wykonywanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, stanowigcej przed-
miot niniejszej Umowy.

6. Na zakres petnionego nadzoru autorskiego sktadajg sie w szczegdlnosci:

1) czuwanie w toku realizacji robdt nad zgodnoscia rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych
z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi oraz norma-
mi;

2) uzupetnianie szczegétow dokumentacji oraz wyjasnianie Zamawiajgcemu watpliwosci powstatych w
toku realizacji;

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do konstrukcji i materiatéw przewidzianych w dokumentacji;

4) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w odbiorze inwestycji realizowanej na
podstawie dokumentacji.

7. Wszelkie decyzje podejmowane w trakcie petnienia nadzoru autorskiego, z ktérych mogg wynikngé dla
Zamawiajgcego (inwestora) konsekwencje finansowe lub koniecznosé przesuniecia terminu zakonczenia
robot, powinny by¢ z nim uprzednio uzgodnione.

8. W przypadku koniecznosci obecnosci osoby petnigcej nadzdr autorski na budowie bedzie ona o tym za-
wiadamiana telefonicznie lub pisemnie na dwa dni przed planowanym terminem pobytu na budowie. W
tym celu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane kontaktowe do osoby petniacej nadzoér autorski i
bedzie je na biezgco aktualizowac.

8§12
Osoby wyznaczone przez Strony do kontaktéw zwigzanych z realizacjag Umowy
1. Zamawiajgcy wyznacza i upowaznia do nadzoru nad realizacjag Umowy (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), w tym do: przekazania terenu robdt, dokonywania odbiorow robdt, podpisywania
protokotéw odbioru robdt, wyznaczania terminéw i udziatu w naradach koordynacyjnych, wykonywania
uprawnien okreslonych w § 5 ust. 2-4 i 6 Umowy:

2. Wykonawca wskazuje nastepujgce osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg
Umowy, w tym do: przejecia terenu robét, zgtaszania odbioru robét, podpisywania protokotéw odbioru
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robot, uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, wykonywania obowigzkéw okreslonych w § 6 ust. 3

3. Zmiana o0s6b wskazanych w ust. 1 pkt a) i b) Umowy nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje poprzez
pisemne poinformowanie Wykonawcy.

4. Zmiana osob wskazanych w ust. 2 pkt a) i b) Umowy nie wymaga zmiany Umowy, ale wymaga
kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajagcym i moze nastgpi¢ na podstawie ztozonych przez Strony
pisemnych os$wiadczen (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego) z
zastrzezeniem, ze zgtoszone przez Wykonawce nowe osoby muszg posiadaé uprawnienia, kwalifikacje i
doswiadczenie zawodowe odpowiadajgce wymaganiom w postepowaniu przetargowym.

5. Wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy/Podwykonawcow zobowigzani sg posiadaé kamizelki
odblaskowe z oznaczeniem firmy Wykonawcy.

§13
Odbiory robét. Wady

1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw robét:

a) odbiér dokumentacji projektowej zgodnie z § 8 i § 9 Umowy;
b) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
c) Odbidr Koricowy.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu beda dokonywane w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
robocze od daty otrzymania przez Zamawiajgcego odpowiedniego zawiadomienia. Mozliwos¢
kontynuacji robdt przez Wykonawce uzalezniona jest od uprzedniego odebrania przez Zamawiajgcego
robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu. Dokonanie odbioru potwierdzone zostanie wpisem
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego w dzienniku budowy.

3. Odbidr Koncowy rozpocznie sie w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty otrzymania
pisemnego zgtoszenia o gotowosci do Odbioru Koricowego.

4. W czynnosciach odbiorowych mogg bra¢ udziat wskazane przez Zamawiajgcego osoby.

5. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg, wszelkie wymagane przez niego dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru w tym w szczegdlnosci dokumenty zatwierdzajgce
zastosowanie okreslonych materiatow i urzadzen, operaty geodezyjne oraz wszelkie wyniki prob i
badan potwierdzajgce jakos¢ wykonanych robdt. Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koricowego jest
uzyskanie przez Wykonawce wszelkich decyzji administracyjnych umozliwiajacych uzytkowanie
pracowni oraz urzadzen. Decyzje te bedg integralng czescia dokumentacji powykonawczej.

6. Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koricowego okaze sie, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robdt lub ich nienalezytego wykonania Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy. W takiej sytuacji, Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadza protokét
okreslajacy takie okolicznosci i wady oraz ustalg date ich usuniecia.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 Wykonawca po nalezytym wykonaniu robét (tj. po ich
dokonczeniu lub usunieciu stwierdzonych uprzednio wad zobowigzany jest ponownie dokonac
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru w celu dokonania przez Strony odbioru na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie. Jako date zgtoszenia do odbioru przyjmuje sie date w ktorej
Wykonawca usunat wszystkie wady.

8. lJezeli w toku czynnosci Odbioru Koricowego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbiorowe i zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy w
tym celu odpowiedni termin. Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie, a terminem odbioru
bedzie data podpisania protokotu odbioru stwierdzajgcego usuniecie wszystkich wad.

9. Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koricowego zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia
uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zazgdac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy kar
umownych i odszkodowan okreslonych w niniejszej umowie, a w przypadku nienalezytego wykonania
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lub nie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
umowy z winy Wykonawecy, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych i odszkodowan
okreslonych w niniejszej Umowie.

10. W przypadku ujawnienia podczas czynnosci odbiorowych wad datg zakoriczenia danego odbioru jest
data podpisania protokotu stwierdzajgcego usuniecie wszystkich stwierdzonych wad.

11. Protokoty odbioru dla swej waznosci wymagajg podpisdw co najmniej kierownika budowy oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego wskazanych w §12 ust. 1.

§14
Wynagrodzenie Wykonawcy

1 Wykonawcy przystuguje od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umo-
WY W WYSOKOSCI: weverniirriinneennnnnens zt brutto ( stownie...........ccccc..... ) R zt netto (stownie:

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie za sporzgdzenie i dostarczenie dokumentacji
projektowej, wykonanie wszystkich robdt budowlanych wraz z wyposazeniem i instalacjami, petnienie
nadzoru autorskiego oraz za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
wykonanej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji opracowanej w ramach nadzoru autorskiego,
na wymienionych w § 11 polach eksploatacji i udzielenie zgody
na wykonywanie praw zaleznych, korzystanie z tych praw i rozporzadzanie nimi, jak réwniez
za przeniesienie prawa wtasnosci egzemplarzy dzieta i no$nikdw na ktdrych zostato ono utrwalone.

3. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie wyptacone
w dwéch ratach:

1. lrata wwysokosSCi: ....cccoovverrrieeniiennnnen. zt brutto stanowigca 10% wynagrodzenia o o ktérym mowa
w ust. 1, po zakonczeniu | etapu realizacji umowy to jest: po ztozeniu prawidtowego i kompletnego
whiosku o pozwolenie na budowe( jezeli bedzie potrzebne) oraz po podpisaniu protokotu od-
biorczego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy,

2. Il rata W WYSOKOSCI: ..uveeeeeeiieeeeiiiee ettt zt brutto - stanowigca 90% wynagrodzenia o
ktorym mowa w ust. 1 po zakonczeniu realizacji Etapu Il  to  jest:
po przeprowadzeniu procedur odbiorowych, w tym przeprowadzenia procedury uzyskania pozwole-
nia na uzytkowanie, jesli jest taki wymaog prawny.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wyptaty na poczet |l raty, uzaleznione od postepu prac budowlanych -
na podstawie czesciowych protokotdw odbioru, w ktérych procentowo zostanie okreslony stopien
wykonania, zgodnie z Harmonogramem realizacji robdt, wyptaty moga byé dokonywane po zakoriczeniu
miesigca kalendarzowego, w ktérym dokonano odbioru.

4. Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej, zgodnej z umowa, faktury VAT.

5. Wykonawca wystawi faktury VAT w ciggu 7 dni od podpisania wtasciwego protokotu odbioru.

6. Wynagrodzenie bedzie ptatne na wskazany przez Wykonawce na fakturze rachunek bankowy.

7. Za dzien zapfaty naleznosci uwaza sie date ztozenia w banku przez Zamawiajgcego skutecznego polecenia
przelewu.

8. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ fakture wraz z kopig wlasciwego protokotu odbioru, ktérego
dotyczy ptatnos¢ do Kancelarii Zamawiajacego w Warszawie przy ul. W.K. Roentgena 5 lub do Dziatu
Ksiegowosci Zamawiajgcego w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15 B.

9. Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture elektroniczng za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF pod adresem: www.efaktura.gov.pl) na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym. W
takim przypadku Wykonawca przesyta fakture za posrednictwem skrzynki o nastepujgcych danych
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identyfikujgcych Zamawiajgcego: NIP: 5250008057, nazwa: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Sktodowskiej — Curie - Panfstwowy Instytut Badawczy. Informacje o fakcie ztozenia faktury za
posrednictwem PEF Wykonawca przesyta Zamawiajgcemu pocztg elektroniczng na adres: efaktury@pib-
nio.pl

10.W przypadku przekazania Zamawiajgcemu faktur w sposdb wskazany w ust. 10 kopie Protokotu odbioru
wymagane zgodnie z ust. 9, Wykonawca sktada w sposdb okreslony w ust. 9, przy czym na kopii
dokumentu zobowigzany jest nanies¢ odpowiednie adnotacje odsyfajgce do numeru faktury (zatgcznik
do faktury), ktére umozliwig Zamawiajgcemu dotgczenie ich do odpowiednich faktur.

11.Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ na osoby trzecie
jakichkolwiek obowigzkéw lub praw (w tym wierzytelnosci) wynikajgcych z niniejszej Umowy.

12.Wykonawca, poza zakazem zbywania wierzytelnosci, wynikajacych z niniejszej Umowy nie moze bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego uzyskiwaé dodatkowego ubezpieczenia, gwarancji lub
poreczenia sptaty tych wierzytelnosci od podmiotdéw trzecich lub dokonywania jakichkolwiek czynnosci
prawnych skutkujgcych zmiang wierzyciela

13.Czynnos¢ dokonana z naruszeniem ust. 11 i 12 Umowy jest niewazna.

§15
Warunki ptatnosci

1. Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktury Wykonawcy w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowej pod wzgledem rachunkowym i formalnym
faktury wskazujgcej numer Umowy, na podstawie ktdrej wystawiono fakture wraz z dokumentami, o
ktorych mowa w ust. 4. W przypadku, gdyby Wykonawca zamiescit na fakturze inny termin ptatnosci niz
okreslony w niniejszej umowie, obowigzuje termin ptatnosci okreslony w Umowie.

2. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do kazidej faktury protokét odbioru oraz dowdd zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, jezeli roboty byty przez niego wykonywane.
Brak ww. dowodu upowaznia Zamawiajgcego do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w czesci
odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia naleznego, a nie zaptaconego podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy na zabezpieczenie ewentualnych roszczen tych podmiotéw.

3. Zaptfata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastepowaé po przedtozeniu Zamawiajgcemu
dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, jezeli roboty, ustugi
czy dostawy byly wykonywane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw

4. Dowodem zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom beda:

a) potwierdzenie wykonania przelewu takiego wynagrodzenia umozliwiajgce weryfikacje przedmiotu
ptatnosci oraz

b) oryginat pisemnego oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o tym, ze cate
wymagalne wynagrodzenie zostato mu zaptacone.

5. Jezeli z uzasadnionych przyczyn nie jest mozliwe uzyskanie o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt
b) Zamawiajgcy moze uznac za wystarczajgce ztozenie samego potwierdzenia wykonania przelewu
takiego wynagrodzenia pod warunkiem, ze jego wysokos¢ oraz przedmiot pfatnosci sg okreslone w
potwierdzeniu przelewu sposéb jednoznaczny i nie budzg watpliwosci.

6. Kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostang pomniejszone o kwoty zaptacone przez
Zamawiajgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom oraz koszty zwigzane z taka zaptata.

§16
Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom w sposdb i na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie. Podwykonawcy majg prawo zatrudni¢ dalszych podwykonawcéw
wedtug tych samych zasad.

2. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

a) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;
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7.

b) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;
c) zrezygnowad z podwykonawstwa;
d) zmieni¢ podwykonawce.

Czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 w pkt a) — d) nie mogg powodowac naruszenia zasady okreslonej

w ust. 1 zd. pierwsze.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy Prawo zamédwien publicznych stosuje
sie odpowiednio.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ po spetnieniu wymogéw okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo (a takze odpowiednio projekty

tych umoéw) na roboty budowlane powinny zawieraé co najmnie;j:

1) oznaczenie Stron, pomiedzy ktérymi zawierana jest umowa o podwykonawstwo;

2) doktadny opis zakresu podzlecanych prac wraz z czesciag dokumentacji dotyczacg wykonania prac
okreslonych w umowie o podwykonawstwo (projekcie umowy o podwykonawstwo) z
podwykonawcg (dalszym podwykonawcg);

3) termin wykonania i odbioru zleconych prac, potwierdzonych protokotem odbioru i stanowigcym
podstawe do wystawienia faktury, ktory bedzie zgodny z terminami okresSlonymi w niniejszej
Umowie;

4) wysokos$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac w ramach umowy o podwykonawstwo;

5) warunki ptatnosci, w tym termin ptatnosci zgodny z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu;

6) zobowigzanie do przedktadania Zamawiajgcemu projektow uméw o dalsze podwykonawstwo
na roboty budowlane, a takze ich zmian wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) zakaz zawierania umow o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane przed uzyskaniem
akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego;

8) zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kaide] zalegtej
ptatnosci Wykonawcy wobec podwykonawcy w terminie 14 dni liczac od dnia powstania zalegtosci;

9) zobowigzanie podwykonawcy do udzielania pisemnych wyjasnien Zamawiajgcemu, na kazde jego
pisemne zadanie, dotyczgcych prawidtowosci wyptacania przez Wykonawce wynagrodzenia,
oraz przedkfadania w tym zakresie odpowiednich dokumentdéw;

10) zobowigzanie podwykonawcy do jednoczesnego doreczania Zamawiajgcemu kopii wszystkich
dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym regulowaniem
wynagrodzenia;

11) wymodg uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na cesje praw wynikajagcych z umowy
podwykonawstwa;

12) zobowigzanie podwykonawcy do zachowania trybu i warunkéw opisanych w niniejszym artykule
przy zawieraniu umowy z dalszym podwykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Umowa o
podwykonawstwo oraz odpowiednio o kazde dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, odpowiednio dalszego podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia , w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, odpowiednio podwykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

Przedmiotem umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, moze by¢ wytgcznie wykonanie

odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci realizowanego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zamoOwienia. W umowie o podwykonawstwo nalezy wskaza¢ rodzaj i zakres powierzonych do
wykonania zadan. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo
postanowien gwarantujacych, ze umowy o dalsze podwykonawstwo zawierane bedg na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie i beda spetnia¢ warunki okreslone w SWZ.

Wraz z umowg o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ dokument potwierdzajgcy uprawnienie osdéb
zawierajgcych umowe do reprezentowania Stron Umowy o podwykonawstwo.

Przystgpienie do realizacji umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo moze nastgpic
wytgcznie po przeprowadzeniu procedury akceptacji umowy okreslonej w niniejszym paragrafie.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ do projektu umowy takie zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
dalsze podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wymogu okre$lonego w zdaniu
poprzednim nie stosuje sie do uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej Umowy oraz do umow o podwykonawstwo, ktdorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy takiemu obowigzkowi. Wytgczen, o ktérych mowa w zdaniu
drugim niniejszego ustepu nie stosuje sie do umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 zt. podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo, dalsze
podwykonawstwo wraz z informacjg na temat zakresu zleconych podwykonawcy robét okreslonych w
projekcie ma prawo zgtosic w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy
niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych) lub przewidujacej termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconych robdét budowlanych lub
zawierajacej postanowienia niezgodne z ust. 6 i 7. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w 7-dniowym
terminie okreslonym w zdaniu pierwszym pisemnego sprzeciwu do umowy uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 7 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej.

Postanowienia ust. 6 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo/ dalsze podwykonawstwo w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wytacznie naleznosci wynikajgcych z
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo i po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy pisemne
zgtoszenie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym jednak niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze, ze zastrzezenia Wykonawcy sg nieuzasadnione.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy poswiadczona za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
przez Wykonawce lub podwykonawce robdét budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ustug. W przypadku bezpodstawnej odmowy podpisania protokotu odbioru przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do przeprowadzenia procedury odbiorowej dla robét budowlanych
lub odbioru dostaw i ustug. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniong po
przeprowadzeniu procedury okreslonej w ust. 20 niniejszego paragrafu.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci
kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajgcej z niniejszej Umowy. W przypadku,
gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym
i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oswiadczenia podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznosé, cata kwota wynikajagca z faktury VAT
lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.
Wypftata wynagrodzenia podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedgce przedmiotem niniejszej Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w tej umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne
ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu
sgdowego skutkuje potrgceniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci, na co Wykonawca wyraza
zgode.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wynagrodzenia okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.
Wykonawca zobowigzany jest pokryé wszelkie szkody, jakie Zamawiajgcy poniesie w zwigzku
z roszczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wtaczajgc w to odsetki za zwioke,
koszty procesu, egzekucji i inne.
Powierzenie wykonania czesSci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia, w szczegdlnosci nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania tej czesci
prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniedbania osdb i podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcéw, z ktdérych pomocy wykonuje przedmiot umowy, jak za wtasne dziatania
lub zaniechania.
Zamawiajgcy moze zazadaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
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29.

30.

1.

Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia podaé¢ nazwy, dane

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw (jezeli sg juz znani). Wykonawca ma obowigzek

przekazywaé¢ wymagane informacje na temat nowych podwykonawcdéw oraz na biezgco aktualizowac

wszelkie zmiany w tych informacjach.

Zamawiajgcy moze zgdac dodatkowo powyzszych informacji:

— dotyczacych dalszych Podwykonawcow lub

— dotyczacych dostawcéw badz ustugodawcdw uczestniczacych w wykonaniu zamodwienia na roboty
budowlane.

§17
Zmiany postanowien umownych

Zakazuje sie zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Dopuszczalne sg nastepujace zmiany postanowielt Umowy w nastepujgcym zakresie i przy zachowaniu
ponizej wskazanych warunkdéw:

A. zmiana terminu zrealizowania Umowy i/lub zmiany innych terminéw okreslonych w zatwierdzonym

Harmonogramie Realizacji:

a) w przypadku konieczno$¢ zmiany terminu zrealizowania Umowy i/lub terminéw okreslonych
w Harmonogramie Realizacji wynika z nie dajacych sie przewidzie¢ na etapie zawarcia Umowy
okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy uniemozliwiajgcych wykonywanie
robdot budowlanych zgodnie z technologig i sztukg budowlang, w szczegblnosci w zakresie
warunkéw atmosferycznych, geologicznych, hydrologicznych, technologicznych, koniecznosé
prowadzenia prac archeologicznych, koniecznoscig wykonania niezbednych robét dodatkowych.
Warunkiem wprowadzenia takiej zmiany jest uprzednie udokumentowanie przez Wykonawce i
potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego
wystgpienia takich okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. W takim
przypadku dopuszcza sie zmiane terminu Zrealizowania Umowy i/lub terminéw okreslonych w
Harmonogramie Realizacji poprzez ich przedtuzenie nie dtuzej jednak niz o okres, w ktdrym dane
okolicznosci uniemozliwiaty realizacje Umowy.

b) w przypadku zaistnienia sity wyiszej, przez ktdrg rozumie sie nieprzewidziane w chwili
zawierania Umowy okoliczno$ci majgce swe zrédto w zdarzeniach zewnetrznych, niemozliwych
do zapobiezenia przez zadng ze Stron takich jak: pozar, powddz, trzesienie ziemi, wojna,
epidemia, legalny strajk, embargo itp. Okolicznosci takie muszg nastgpi¢ po zawarciu Umowy
uniemozliwiajac jej wykonanie w catosci lub w czesci. O wystgpieniu sity wyzszej kazda ze Stron
jest zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone. Zaistnienie sity wyziszej bedzie
potwierdzone przez umocowanych przedstawicieli Stron odpowiednim protokotem. Po ustaniu
sity wyzszej Wykonawca winien niezwtocznie przystapi¢ do dalszej realizacji Umowy, chyba ze
Zamawiajgcy potwierdzi, iz nie jest zainteresowany dalszym wykonaniem Umowy. W takim
przypadku dopuszcza sie zmiane terminu zrealizowania Umowy lub terminéw okreslonych w
Harmonogramie Realizacji poprzez ich przedfuzenie nie dtuzej jednak niz o okres, w ktdrym sita
wyzsza uniemozliwiata realizacje Umowy.

c) w przypadku wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robdt. Zmiana taka moze nastgpic
wylacznie w przypadku wstrzymania robdt z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, ani nie
wynikajgcych z nieprawidtowego wykonania robdét. W takim przypadku dopuszczalne jest
wydtuzenie terminu Zrealizowania Umowy i/lub termindéw okreslonych w Harmonogramie
Realizacji poprzez ich przedtuzenie nie dtuzej jednak niz o okres, na ktéry Zamawiajgcy wstrzymat
roboty.

d) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy z przyczyn lezgcych po Stronie
Zamawiajgcego. W takim przypadku dopuszczalne jest wydtuzenie terminu zrealizowania
Umowy i/lub termindéw okreslonych w Harmonogramie Realizacji poprzez ich przedtuzenie nie
dtuzej jednak niz o okres opdznienia.
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e) w przypadku wydtuzenia okresu ponad okres wynikajgcy z obowigzujgcych przepisow prawa
pozyskania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy. Zmiana taka dopuszczalna jest jedynie w przypadku gdy takie wydtuzenie
nastgpi z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce i wydtuzenie to bedzie miato wptyw na
realizowanie Umowy. W takim przypadku dopuszczalne jest wydtuzenie terminu zrealizowania
Umowy i/lub terminéw okreslonych w Harmonogramie Realizacji poprzez ich przedtuzenie nie
dtuzej jednak niz o okres wydtuzenia uzyskania decyzji, uzgodnien lub pozwolen.

f) zmiana terminu zrealizowania Umowy i/lub termindéw okreslonych Harmonogramie Realizacji
poprzez ich skrécenie. Zmiana taka moze nastgpi¢ w kazdej chwili, jesli obie Strony wyrazg na nig
zgode pod warunkiem, ze wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyzszeniu.

g) wynikajgca z wejscia w zycie po dacie zawarcia Umowy regulacji prawnych wywotujgcych
potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt A w zakresie termindw wykonania poszczegdlnych etapéw robot okre-
Slonych w Harmonogramie Realizacji nastepujg poprzez podpisanie przez Strony nowego Harmono-
gramu Realizacji i nie wymagajg zawarcia aneksu do Umowy pod warunkiem, ze nie ulegnie wydtuze-
niu koncowy termin wykonania umowy. Wydtuzenie koricowego terminu wykonania umowy wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

B. zmiana parametrow ktéregokolwiek z urzadzen przewidzianych w Dokumentacji Projektowej do
wbudowania w ramach realizacji Umowy. Zmiana taka dopuszczalna jest jedynie w przypadku
niedostepnosci (np. z powodu zaprzestania/ zawieszenia produkcji lub innych obiektywnie
uzasadnionych przyczyn, np. brak dostepnosci czesci zamiennych itp.) urzadzen spetniajgcych wymogi
i parametry przewidziane w Dokumentacji Projektowej. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do przediozenia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych niedostepnosé takiego
urzadzenia/ czes$ci zamiennych i uzyskania zgody. Zmiana moze nastgpi¢ wyltgcznie
na urzadzenie przynajmniej spetniajgce wszystkie wymogi wynikajgce z Dokumentacji Projektowej lub
majgce lepsze parametry i nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. W kazdym przypadku
dopuszczalne jest zaoferowanie urzadzen o wyzszych parametrach/ funkcjonalnosci niz przewidziane
w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, iz nie spowoduje to wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy. Zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.

C. roboty zamienne: Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacja
Projektowg w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy. Przez roboty zamienne nalezy rozumiec¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w prawie budowlanym, polegajagce na wykonaniu elementu
zaprojektowanego (wystepujgcego) w Dokumentacji Projektowej, ale w sposéb odmienny, niz
pierwotnie opisany, czyli na podstawie rozwigzania zamiennego. Wprowadzenie robdot zamiennych
jest mozliwe w szczegdlnosci, jesli pojawity sie na rynku materiaty lub urzgdzenia nowszej generacji
pozwalajgce na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, w przypadku
niedostepnosci materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie lub Dokumentacji Projektowej, w
przypadku wad Dokumentacji Projektowe;.

D. roboty zaniechane: przewiduje sie mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
przedmiotu Umowy przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna,
ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub ich wykonanie nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron Umowy lub ich wykonanie stato sie zbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na ograniczenie zakresu robdt z powyzszych powoddw.

Ewentualne roboty zamienne, zaniechane oraz dodatkowe roboty budowlane zlecane na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3oraz ust.2 ustawy PZP mogg by¢ wykonane (lub zaniechane) wytgcznie na podsta-
wie protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez kierownika budowy, nadzdr inwestorski i projek-
tanta w ramach nadzoru autorskiego oraz zatwierdzonych przez upowaznionego pracownika Zama-
wiajacego. Bez zatwierdzenia protokotéw koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania lub zaniecha¢ wykonania tychze robét. W przypadku zaniechania czesci robét
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ich koszt zostanie okreslony na podstawie ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) z zeszytéw SEKO-
CENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania na podstawie kosztorysu szczegdétowego.

E. zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 14 ust. 1 Umowy w przypadku zlecenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego wykonania robét nieobjetych Umowa, o ile staty sie niezbedne,
udzielanych na zasadach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 1), pkt 3) i pkt 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych (wymagany aneks do umowy).

F. zmiana w zakresie Wykonawcy, ktory ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce w wyniku sukcesji,
wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy w nastepstwie przejecia, potgczenia, podziatu, prze-
ksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub
jego przedsiebiorstwa , o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zacho-
dzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy
lub w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonaw-
cow, na zasadach okreslonych w art. 455 ust 1 pkt 2) ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace
WW. zmian wraz z uzasadnieniem Strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej Stro-
nie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy oraz jej zatgcznikdw wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, chyba ze konkretny zapis Umowy przewiduje inny sposéb wprowadzenia takich zmian.
Kazda zmiana terminu realizacji Umowy wymaga przedtuzenia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezy-
tego wykonania, o ktérym mowa § 21.

§18
Rekojmia za wady. Gwarancja jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej oraz robot

budowlanych i zamontowanych urzadzen na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z

zastrzezeniem ust. 31 9.

Niezaleznie od rekojmi za wady Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonang dokumentacje

projektowg i wykonane roboty budowlane oraz na urzadzenia zamontowane w ramach niniejszej

Umowy.

Okres rekojmi i okres gwarancji wynosza:

a. dla wad dokumentacji projektowej i dla robét budowlanych - 36 miesiecy od daty Odbioru
Koncowego bez zastrzezen;

b. dla kazdego z urzadzeh zamontowanego w ramach niniejszej Umowy - zgodnie z gwarancja
producenta danego urzadzenia, jednak nie mniej niz 36 miesiecy liczac od daty Odbioru Koricowego
bez zastrzezen.

Odbiory robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz Odbiory Przejsciowe nie majg wptywu na terminy

rekojmi i gwarancji, ktére rozpoczynajg swdj bieg od dat wskazanych w ust. 3.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przeglagdéw wymaganych przez

producenta dostarczonych instalacji, materiatéw, urzadzen, elementdéw wyposazenia oraz do:

- przystgpienia do usuwania wady w terminie 2 dni od daty zgtoszenia;

- usuwania ujawnionych wad wykonania w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty dokonania zgtoszenia
wady przez Zamawiajgcego lub w odpowiednim terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w
pisemnym zgtoszeniu wady.

W razie nieprzystgpienia do usuwania wady w terminie 2 dni od daty zgtoszenia albo nieusuniecia wady

w terminie 7 dni lub w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony bedzie

do powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Wykonawca nie moze obcigza¢ Zamawiajgcego kosztami usuwania wad.
. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w ramach wartosci niniejszej Umowy,

(bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego) przeglagddéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen
(jesli dotyczy), zgodnie z wymaganiami producenta tych urzadzen, w tym ponoszenia kosztow zakupu i
wymiany niezbednych do tego celu materiatéw eksploatacyjnych.
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9. Okres gwarancji i rekojmi ulegajg automatycznemu przedtuzeniu o okres usuwania wad liczony od daty
zgtoszenia wady do daty jej usuniecia potwierdzonej pisemnym protokotem podpisanym przez obie
Strony.

10. Zamawiajacy ma prawo, wedtug swego wyboru, korzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z tytutu
rekojmi lub z uprawnien z gwarancji.

§19
Kary umowne

1. Woykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)

za zwtoke Wykonawcy w realizacji umowy, w stosunku do wskazanych w § 8 ust. 1 i 2 termindéw
(tj. podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej oraz protokotu Odbioru Koricowego)
- w wysokosci 0,2% kwoty tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 14 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakoriczenia realizacji Umowy a
faktycznym dniem zakoriczenia robdt i odpowiednio odbiorem Dokumentacji Projektowej lub
Odbiorem Koncowym, potwierdzonym podpisaniem Protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
lub protokotem Odbioru Koricowego;

w wysokosci 10% kwoty tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 14 ust. 1, w
przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawce lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad wykonanych robét, w
tym réwniez ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi, odpowiednio liczonych od termindw
ustalonych zgodnie z § 13 oraz § 18;

w wysokosci 5% kwoty facznego wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 14 ust. 1 z tytutu
zaistnienia wad nie nadajacych sie do usuniecia;

w wysokosci 2.000,00 zt za kaidy rozpoczety dzien zwtoki w protokolarnym przejeciu przez
Wykonawce terenu robét na ktérym bedzie realizowana Umowa;

w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdy taki
przypadek, niezaleznie od wartosci ustug realizowanych na podstawie takiej umowy;

w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek niezaleznie od
wartosci ustug realizowanych na podstawie takiej umowy;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy taki przypadek niezaleznie od wartosci ustug realizowanych na podstawie
takiej umowy;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z § 16 umowy podwykonawca/ dalszy
podwykonawca — 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

w przypadku nieprzekazania w terminie Zamawiajgcemu Harmonogramu Realizacji lub innego
dokumentu, ktérego przekazanie jest wymagane Umowa w okreslonym terminie - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu;

w przypadku, gdy Wykonawca/przedstawiciel Wykonawcy w sytuacji okreslonej w § 5 ust. 3
odmoéwi ztozenia wyjasnien lub nie bedzie potrafit okresli¢ tozsamosci takich oséb albo nie wyjasni
przyczyn przebywania takich oséb na terenie realizacji Umowy - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
taki przypadek,

w przypadku braku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych przedstawicieli Wykonawcy - w
wysokosci 1.000,00 zt od osoby, za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ osoby, ktérej dotyczy
obowigzek stawiennictwa;

w przypadku stwierdzenia przez stuzby Zamawiajgcego naruszenia przez Wykonawce przepisow
BHP - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek;

w przypadku braku wykazania wypetnienia obowigzku, o ktdrym mowa w § 24 umowy - w
wysokosci iloczynu kwoty 1.000,00 zt oraz liczby rozpoczetych miesiecy kalendarzowych w okresie
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realizacji umowy, w czasie ktérych nie wykazano faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
kazdej osoby, co do ktdrych przewidziano taki obowigzek zgodnie z § 24 umowy;

p) w przypadku braku przedtuzenia zobowigzania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
przypadkach okreslonych w § 21 ust. 5 i 6 — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzierl zwtoki.

2. Maksymalny poziom kar umownych moze wynies¢ 10% tgcznej wartosSci przedmiotu Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naleznos$ci wynikajgcych z kar umownych, kosztéw
zastepczego usuwania wad, innych swiadczen odszkodowawczych bezposrednio z faktury wystawionej
przez Wykonawce badz z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy badz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (za pisemnym powiadomieniem), na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata lub po-
tracenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan objetych umowa.

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych j na zasadach ogdlnych , w tym obejmujgcego wszelkie utracone korzysci, w szczegdlnosci w
sytuacji w ktérej z powodu niewykonania, nienalezytego wykonania lub opdznied w wykonaniu przez
Wykonawce przedmiotu umowy (w tym takze poszczegdlnych etapdéw i elementéw umowy majacych
lub mogacych mieé¢ wptyw na termin realizacji catej umowy, Zamawiajgcy utraci lub bedzie zmuszony do
zwrotu w catosci lub w czesci otrzymanych srodkéw na wykonanie inwestycji.

§ 20.
Sposéb porozumiewania sie Stron

1. Jezeli konkretne postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie oswiadczenia, zawiadomienia
lub informacje bedg dokonywane na pismie i bedg uwazane za doreczone drugiej Stronie, jezeli zostaty
doreczone osobiscie, pocztg kurierska lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany
w komparycji niniejszej Umowy.

2. Ustala sie nastepujgce dane kontaktowe:

a) Wykonawcy:

- nrtelefonu.....ceeeeeccecccee,

- adres mailowy.......cceceveeeevcennnne,

- numer catodobowego telefonu alarmowego..........cccceceeveveieirinieneeeenen.
b) Zamawiajacego:

- nr telefonu....cvcecncineicne

- adres mailowy.......ccceeveeeeecnenee

3. W przypadku Wykonawcédw wspdlnie realizujgcych Umowe wynikajace z realizacji Umowy wszelkie,
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