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Zatacznik nr 3 do SWZ, PN-174/23/DW

Program funkcjonalno — uzytkowy.

w»Zakup i dostawa akceleratora wraz z wyposazeniem oraz wykonanie
projektu budowlano-technologicznego i robot budowlanych
zwiazanych z demontazem starego i instalacja nowego akceleratora

Temat: oraz adaptacjg bunkra i sterowni V1 Zakladu Radioterapii | w
Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Sklodowskiej — Curie -
Panstwowym Instytucie Badawczym”
Lokalizacja: ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

74220000-6 - Uslugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45215143-1 - Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych.
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

Kod CPV:| 45311100-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45232460-4 - Roboty sanitarne.

45332400-7 - Roboty instalacyjne z zakresu urzadzen sanitarnych.
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych.
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1. Strona tytulowa.
1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostat dla zadania: zakup i
dostawa akceleratora wraz z wyposazeniem oraz wykonanie projektu budowlano-
technologicznego i robot budowlanych zwigzanych z demontazem starego i instalacja
nowego akceleratora oraz adaptacja bunkra i sterowni V1 Zakladu Radioterapii I w
Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Sklodowskiej — Curie - Panstwowym
Instytucie Badawczym.

1.2. Adres obiektu.
ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.
1.3. Nazwa i kod robot.

74220000-6 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych.
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45215143-1 - Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych.
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne.

45311100-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45232460-4 - Roboty sanitarne.

45332400-7 - Roboty instalacyjne z zakresu urzadzen sanitarnych.
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe.

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych.

1.4. Zamawiajacy.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie Panstwowy Instytut
Badawczy przy ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

1.5. Autor opracowania.

e drinz. arch. Justyna Sylwestrzak
e mgr inz. Remigiusz Czadzek
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l. Czes¢ opisowa.

1. Przedmiot opracowania.

Pomieszczenia, ktore beda przebudowywane, remontowane i dostosowywane, do nowego
akceleratora liniowego znajduja si¢ na poziomie 0 budynku F (Budynek Teleradioterapii)
przy ul. Roentgena 5 w Warszawie, na dzialce ewidencyjnej nr 2/70 z obrgbu 1-10-75 w
dzielnicy Ursynéw.

Dojazd do budynku bramg nr 1 od strony ul. Roentgena lub brama nr 8 od strony ul.
Pileckiego. W chwili obecnej pomieszczenia pracowni V1 Clinac akceleratora liniowego
przeznaczone do remontu, sg uzytkowane. Pomieszczenia objete postepowaniem to:

e 0.19 Clinac V1 o powierzchni 47,51 m? (wys. 2,85 m) - pomieszczenie bunkra;

o 0.20 sterownia o powierzchni 24,49 m? (wys. 2,85m) — pomieszczenie sterowni;

e 0.23 korytarz oraz powierzchnie komunikacyjne (fragment korytarza 0.23 o
powierzchni ok. 4 m? zostanie waczony do powierzchni sterowni).

Podane wysokosci pomieszczen odnosza si¢ do sufitu podwieszanego. Wysokos¢
konstrukcyjna pomieszczen to 3,60 m. Laczna powierzchnia pomieszczen przeznaczonych
do remontu wynosi okoto 75,22 m?.

Pomieszczenie bunkra (0.19) jest wyposazone od $rodka w drzwi radiologicznie ochronne
120/200 uchylne (w zakresiec Wykonawcy bedzie wykonanie dostawy i wymiany tych
drzwi). Sciany pomieszczenia 0.19 posiadajz ostony radiologiczne. Inwestor posiada
dokumentacje projektowa oston statych dla obecnie uzytkowanego akceleratora liniowego —
Clinac. Rozktad pomieszczen przedstawiono w niniejszym PFU.
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2. Podstawa opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego.
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2.1. Podstawa formalna opracowania.

Podstawe formalng opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego stanowi:

archiwalna dokumentacja techniczna Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii
Sktodowskiej-Curie Panstwowy Instytut Badawczy;

dokumentacja wieczysto — ksiggowa nieruchomosci,

wytyczne Zamawiajgcego odnoszace si¢ do wymagan funkcjonalno — przestrzennych
pomieszczen;

istniejgcy uktad funkcjonalno — przestrzenny sterowni i bunkra V1;

Ksigzka Obiektu Budowlanego wraz z Protokotami okresowej kontroli stanu
technicznego konstrukcyjno — budowlanego budynku.

2.2. Podstawa prawna opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pozniejszymi zmianami). Tekst Jednolity z 2 grudnia 2021 (Dz. U. 2021 poz. 2351);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r
Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.) Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1065;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-
nowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz.2458;
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz.1609;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109, poz.719 z p6Zniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.
266 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z
pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003 r.
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza (Dz.U. 2019 poz. 595). Tekst jednolity Dz.U.
2022 poz.402;
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegdélowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz.
1325);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony
przed promieniowaniem jonizujgcym pracownikow zewng¢trznych narazonych
podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz. U. z 2020 r. poz.
2313)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegdlowych
warunkow bezpiecznej pracy ze zrodtami promieniowania jonizujacego (Dz.U. 2006
nr 140 poz. 994);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie szczegdtowych warunkow bezpiecznej pracy ze zrodtami promie-
niowania jonizujgcego (Dz. U. z 2020 poz. 2300);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013 p0z.1520). Tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz.290 ze zmianami;

e Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. 2001 nr 3 poz. 18 wraz
z p6zniejszym zmianami). Tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1941,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych sprzetu dozymetrycznego (Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2032);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaznikéw
pozwalajacych na wyznaczenie dawek promieniowania jonizujacego stosowanego
przy ocenie narazenia na promieniowanie jonizujace (Dz. U. 2021 poz. 1657);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych
wymagan dotyczacych terenéw kontrolowanych i nadzorowanych (Dz.U. 2007 nr
131 poz. 910 z p6z. zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 2303);

e Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkoéw
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajow
ekspozycji medycznej;

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 marca 2021r. w sprawie stanowiska
majacego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczenstwa jadrowego 1 ochrony
radiologicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 765);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 marca 2021r.w sprawie inspektorow
ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 640);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie dokumentdéw wymaganych przy
sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzialalno$ci zwigzanej z
narazeniem na dzialanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgloszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 wrze$nia 2021 r. w sprawie
minimalnych wymagan dla jednostek ochrony zdrowia prowadzacych dziatalnos¢
zwigzang z narazeniem w celach medycznych, polegajaca na udzielaniu $wiadczen
zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki
zwigzanej z podawaniem pacjentom produktéw radiofarmaceutycznych (Dz.U. 2021
poz. 1725);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

e obowigzujace Polskie Normy i Warunki Techniczne.


https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2313
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2313
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2303
http://dziennikustaw.gov.pl/D2021000076501.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/D2021000064001.pdf
http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2015000135501.pdf
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2.3. Literatura.

e Zbior Jednostkowych Wskaznikéw Cenowych z zakresu budownictwa ogdlnego i
mieszkaniowego, Wyd. Bistyp — Consulting, Warszawa, grudzien 2020 r.;

e Biuletyny Cen SEKOCENBUD - komplet zeszytow BCM, BCO, BCA za IV
kwartat 2019 r. Wyd. Promocja, Warszawa).

3. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest dostarczenie, montaz i uruchomienie akceleratora
liniowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej adaptacji obecnych pomieszczen
Zaktadu Radioterapii I NIO-PIB do wymagan funkcjonalno — technicznych stawianych
przez urzadzenie 1 wytyczne Zamawiajacego oraz wykonanie zaprojektowanych robot.

Lokalizacja nowego akceleratora zostala przewidziana na kondygnacji 0 budynku
radioterapii zast¢pujac tym samym obecnie pracujace urzadzenie. Adaptacja czgsci
budynku, oprocz koniecznos$ci dostosowania pomieszczen do wymagan akceleratora
liniowego o wyzszych parametrach niz urzadzenia obecnie funkcjonujacego ma na celu
poprawg warunkow leczenia pacjentdw oraz zapewnié¢ lepsze warunki pracy personelu
medycznego zatrudnionego przy specjalistycznych procedurach leczniczych.

Tym samym spodziewanymi efektami zamierzenia inwestycyjnego bedzie poprawa
dostepnosci pacjenta do najwyzszej jakosci ustug medycznych zwigzanych leczeniem przy
uzyciu promieniowania jonizujacego.

Lokalizacja pomieszczen sterowni i bunkra przeznaczonych do adaptacji 1 remontu
oraz montazu nowego urzadzenia jest wskazana na ponizszym rysunku:
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Proponowany uktad funkcjonalno — przestrzenny, stanowigcy integralng czes$¢ niniejszego
PFU zaklada wejscie pacjenta do bunkra przez przebieralnie. Pacjent po pozostawieniu
odziezy w przebieralni, przejdzie przez sterownie do bunkra akceleratora. Chwilowy pobyt
pacjenta w przebieralni nadzoruje personel medyczny przebywajacy w sterowni V1. Na
potrzeby osoby na wozku inwalidzkim przewidziano przebieralni¢ w przestrzeni bunkra
(mozliwo$¢ wydzielenia przebieralni przez podwieszony parawan). Aranzacja przestrzeni w
sterowni, szerokos$¢ drzwi, uktad mebli powinna zapewni¢ mozliwo$¢ przejazdu t6zka
szpitalnego z wejscia sterowni do pomieszczenia bunkra. Planowany uktad przestrzenny
zaktada wydzielenie sterowni od korytarza (pom. 0.23) $ciang dzialowg i drzwiami.

W  zespole wszystkich pomieszczen Zaktadu Radioterapii | jest zlokalizowane
pomieszczenie porzadkowe (umieszczone poza remontowanym segmentem) umozliwiajace
utrzymanie czystosci w obrgbie obiektu. Objete przebudowa pomieszczenia w chwili
obecnej sg uzytkowane.

Zamawiajacy zaznacza, ze docelowo nalezy zaprojektowaé zaproponowany uktad
funkcjonalno przestrzenny sterowni i bunkra V1 w formie zaproponowanej powyzej i
ponizej, o ile dalsze uzgodnienia z zewngtrznymi jednostkami w zakresie spelniania
szczegotowych przepisow odnoszacych si¢ do tego typu pracowni lub techniczne
wymagania szczegdélowe dla urzadzenia nie wymusza innego uktadu. Koncepcja ma na celu
przedstawienie  pomieszczen, ktérymi  dysponuje = Zamawiajagcy na  realizacje
przedmiotowego zadania. Docelowy ksztalt i zakres dokumentacji projektowej w duzej
mierze zalezal bedzie od uzgodnien z zewngtrznymi instytucjami opiniujacymi, w
szczeg6lno$ci w zakresie higieniczno — sanitarnym 1 przeciwpozarowym. Uzgodnienia te
moga znacznie zmieni¢ zakres projektu, co nalezy przewidzie¢ na etapie skladania ofert.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzania zmian do przedstawionego uktadu
funkcjonalnego na etapie projektowania.

Proponowany uktad funkcjonalno — przestrzenny sterowni i bunkra V1:

I

T

i

0]




Program funkcjonalno — uzytkowy. Strona | 9

Przedmiotowe zamoéwienie realizowane bedzie w dwoch etapach:
Zakres Etapu I:

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej stanowigcej
podstawe adaptacji i remontu pomieszczen sterowni i bunkra zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczeg6élnosci:

e wstepny projekt koncepcyjny;

e projekt budowlany;

e projekt wykonawczy (i techniczny), w tym projekty wykonawcze branzowe,
wszystkich wymaganych instalacji, w szczegolnosci projekty:

o konstrukcyjne i ogdlnobudowlane;

o rozwigzania konstrukcyjne pozwalajace na prawidtowe posadowienie aparatu

oraz podwieszenie niezbednych urzadzen do stropu;

o elektryczne (o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego, instalacje gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia 1 gwarantowanych, instalacje
ogniochronne);
wentylacyjne i klimatyzacyjne;
wodno — kanalizacyjne;
teletechniczne i informatyczne;

Przyzywowe;

sygnalizacji ppoz.;

monitoringu 1 kontroli dostepu;

wszelkich instalacji zasilajacych dobrane urzadzenia;

oraz wszelkie pozostate instalacje niezbedne dla prawidlowego zrealizowani

przedmiotu zamowienia.

e projekt technologiczny zawierajacy w szczegolnosci:

o peten wykaz wyposazenia technologicznego;

o koncepcje rozmieszczenia wszelkich urzadzen w obrebie sterowni 1 bunkra

uwzgledniajace ergonomi¢ i komfort pracy uzytkownika;

o dobdr 1 pelen opis urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne;

o kompletne karty wyposazenia pomieszczen;

e harmonogram realizacji prac budowlanych i instalacyjnych;

e projekt wszelkich niezbednych oston przed promieniowaniem jonizujagcym wraz z
jego wymaganymi zatwierdzeniami w tym szczegOlowe sprawdzenie stanu
technicznego wszystkich przegrod ostonowych (w tym drzwi do bunkra) i ich
wymiana w razie koniecznosci (zaktada si¢ konieczno$¢ wymiany drzwi do bunkra);

e uzyskanie wszelkich niezbgdnych sprawdzen dokumentacji projektowej przez
zewngtrzne jednostki opiniujace, w tym rzeczoznawcow ppoz, BHP, sanepid,
Panstwowa Agencje Atomistyki (przy udziale NIO-PIB) w tym pozwolenia na
budowe, o ile bedzie taka koniecznos$¢;

O O O O O O O O

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana kompleksowo dla catosci
inwestycji, co jest niezbedne dla uzyskania wilasciwych uzgodnien. Musi ona zawierac
projekt wszystkich branz niezb¢dnych do zaadaptowania pomieszczen wchodzacych w sktad
Zaktadu Radioterapii I, nawet takich ktore nie sg obecnie zawarte w koncepcji, ale zostang
wymuszone na etapie uzgadniania dokumentacji.
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Zakres Etapu I1:

e wykonanie wszelkich zaprojektowanych rob6t w ramach prac adaptacyjnych i
remontowych objetych przedmiotem zamodwienia;

e demontaz i utylizacja istniejacego akceleratora liniowego;

e demontaz istniejacych urzadzen bedacych wyposazeniem bunkra, i zabezpieczenie
ich na czas remontu, a nastepnie ich ponowny montaz;

e dostawa, instalacja i uruchomienie wyposazenia sterowni i bunkra (akcelerator
liniowy wraz z wurzadzeniami towarzyszacymi stuzacymi  wlasciwemu
funkcjonowaniu pracowni, w tym wyposazenia meblowego i sanitarnego);

e wykonanie oslon w pomieszczeniu bunkra oraz wymiana drzwi oslonowych w
zakresie zgodnym z opracowang w Etapie I dokumentacja radiologiczng;

e integracja akceleratora ze wszystkimi systemami informatycznymi Zamawiajacego;

e szkolenie personelu medycznego Zamawiajacego w zakresie eksploatacji i obstugi
urzadzen bedacych wyposazeniem Zaktadu Radioterapii I;

e szkolenie pracownikow Sekcji Wsparcia Technicznego | Zamawiajgcego w zakresie
testow, diagnostyki i usuwania drobnych usterek i uszkodzen dostarczonych
urzadzen bedacych wyposazeniem Zaktadu Radioterapii 1, potwierdzone
odpowiednim zaswiadczeniem;

e przeprowadzenie wszelkich testow, sprawdzen 1 uruchomien potwierdzonych
protokotem oraz uzyskanie wszelkich pozwolen umozliwiajacych petne uzytkowanie
pracowni i urzadzen;

e przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i jego aktualny stan
techniczno — uzytkowy.

3.1.1. Obszar opracowania.

Budynek teleradioterapii (budynek F) przy ulicy Roentgena 5 w Warszawie zostat
zbudowany w Latach 80-tych XX wieku. Budynek teleradioterapii jest czgscia kompleksu
Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej-Curie Panstwowego Instytutu
Badawczego. Budynek teleradioterapii sgsiaduje z budynkami: zaktadu rehabilitacji
(stanowig tzw. budynek F), oraz poprzez taczniki z budynkiem RTG z blokiem operacyjnym
(budynek R) oraz poprzez taczniki budynkiem przychodni (budynek E).
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Istniejacy budynek jest w catosci wykorzystywany dla funkcji szpitalnych i
uzupehniajacych funkcji techniczno — ustugowych.

Uzytkownikiem wieczystym nieruchomosci jest Narodowy Instytut Onkologii im. Marii
Sktodowskiej-Curie Panstwowy Instytut Badawczy w Warszawie przy ul. Roentgena 5.

Zakres inwestycji i jej lokalizacja w obrebie NIO-PIB zostat przedstawiony na
powyzszych rysunkach. Zakres prac catkowicie zamyka si¢ w obrebie obiektu i nie ingeruje
w zagospodarowanie zewnetrzne terenu.

3.1.2. Ogolna charakterystyka uzytkownikow

Uzytkownikami obiektu sa:
e pacjenci NIO-PIB;
e pracownicy NIO-PIB;
e osoby odwiedzajace pacjentow.

Zadanie inwestycyjne nie wplynie w jakikolwiek sposob na ciggtos¢ uzytkowania i
korzystania z obiektu. Budynek bedzie pehnit nieprzerwanie funkcje medyczng, a
wylaczenia czasowe z eksploatacji beda dotyczyly jedynie pomieszczen, w ktorych
prowadzone begda prace adaptacyjne.

3.1.3. Opis techniczny budynku.

Protokoty kontroli stanu konstrukcyjno — budowlanego obiektu okre$lajg stan
budynku jako dobry i zdatny do dalszej eksploatacji.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest cz¢s¢ kondygnacji 0 obiektu. Budynek
zostal wzniesiony w latach 80 XX w. w technologii monolitycznej zelbetowej, jest
parterowy podpiwniczony (z jedng kondygnacja podziemng). Pokrycie stropodachu
zelbetowego wykonczone jest papa. Przez caty okres uzytkowania budynek peini funkcje
medyczng, zwigzang z prowadzeniem radioterapii. Stolarka okienna, zespolona drewniano —
aluminiowa, zostala w znacznej cz¢sci wymieniona na PVC.

3.1.3.1.Charakterystyczne parametry techniczne budynku (czgs¢ niska).

e powierzchnia uzytkowa: ok. 3 760,50m?:
e powierzchnia zabudowy: ok. 2 549,31m?
e kubatura budynku brutto: ok. 16 884 m®;
e liczba kondygnacji: 2;

e liczba kondygnacji nadziemnych: 1,

e liczba kondygnacji podziemnych: 1.

3.1.3.2.Konstrukcja i wyposazenie instalacyjne budynku.

Element Opis
Fundamenty tawy i stopy fundamentowe.
Stropy zelbetowe monolityczne.

Konstrukcja nosna | konstrukcja szkieletowa zelbetowa.

Sciany zewnetrzne | Zelbetowe monolityczne.

Schody zelbetowe, monolityczne.
Stropodach konstrukcja zelbetowa.
Pokrycie dachu papa termozgrzewalna.

wykonczona systemowymi oktadzinami. W przypadku elewacji
ponizej poziomu gruntu, wykonczenie ptytkami ceramicznymi.
Czes¢ fasady posiada wykonczenie elewacji z uzyciem oszklonych
scianek o aluminiowych ramach oraz kamienia ozdobnego.

Fasada

Sciany wewnetrzne | murowane z cegly petnej, phyta g-k.

Posadzki PCV, plytki gresowe, lastriko, w piwnicach posadzki cementowe.

Okna brazowe, PCV oraz zolte/ztote aluminiowe. Drzwi PCV,
przeszklone o barwie zo6ltej. Szara aluminiowa stolarka drzwiowa 1
Stolarka okienna na przeszklonej elewacji. Stolarka w znacznej czgsci
wymieniona na nowg. Drzwi zewnetrzne aluminiowe 1 stalowe,
wewngtrzne drewniane ptytowe.

+ centralnego ogrzewania;

* cieptej wody uzytkowej;

» wody zimnej i kanalizacji;

Instalacje » gazoéw medycznych;

wewnetrzne + wentylacji i klimatyzaciji;

+ elektryczna, teletechniczna, niskopradowa, odgromowa;
* pary technologicznej;

 sygnalizacji pozaru.

3.1.4. Aktualny stan techniczny elementow budynku przeznaczonych do
modernizacji.
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Stan techniczny elementow konstrukcyjnych budynku mozna okresli¢ jako dobry,
umozliwiajgcy dokonanie przebudowy w zaprojektowanym zakresie.

3.2.Wymagane uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz zakres
robot budowlanych.

Posadowienie nowego akceleratora liniowego, oprocz robdt adaptacyjnych, moze
wymaga¢ przeprowadzenia prac konstrukcyjnych dostosowawczych w pomieszczeniu
bunkra, oraz zastosowania dodatkowych oston radiologicznych. W zalezno$ci od doboru
urzadzenia, w celu umozliwienia jego petnej funkcjonalnosci, moze wynikng¢ koniecznos¢
np. frezowania $cian bunkra. Obecnie funkcjonujacy akcelerator liniowy jest posadowiony
na istniejgcej ramie. Wykonawca powinien zatozy¢ konieczno$¢ wykucia istniejacej ramy
akceleratora, wykonania w stropie nowej wngki pod nowa rame akceleratora oraz osadzenie
i ustawienie nowej ramy akceleratora.

Przedstawiona przez Zamawiajacego koncepcja przedstawia mozliwosci adaptacji
pomieszczen, co szczegotowo zostalo omowione w niniejszym PFU. Ponownie nalezy
podkresli¢, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania innych wariantow
rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych (wynikajacych min. z uzgodnien z wlasciwymi
organami zatwierdzajagcymi projekt) lecz wymaga, aby przed przystapieniem do prac
projektowych uzgodni¢ caty zakres robot niezbednych do wykonania przedmiotowego
zadania.

W obrebie przedmiotowych pomieszczen nie beda przechowywane materiaty
niebezpieczne pozarowo. Obecno$¢ materiatow palnych wynika¢ bedzie jedynie z
wyposazenia eksploatacyjnego. Niewielkie ilosci ptynow 1 $rodkéw chemicznych
przechowywane beda w opakowaniach jednostkowych, zabezpieczonych przed sthuczeniem.
Na kondygnacji istnieje niewielkie obcigzenie ogniowe ponizej 500 MJ/m?.

Przedmiotowy segment Szpitala zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Adaptowana kondygnacja jak 1 caly pawilon wyposazony jest w przeciwpozarowy
wylacznik pradu. Pawilon posiada wykonang instalacje SSP z monitoringiem do Komendy
Miejskiej PSP w Warszawie poprzez Centrum monitoringu ,,NOMA 2 oraz chroniony jest
instalacja odgromowsa.

3.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego moze wymagac¢ uzyskania
decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe na podstawie przedtozonego we wlasciwym
miejscowo organie administracji architektoniczno — budowlanej projektu budowlanego (w
zaleznos$ci od rozwigzan, ktore zostang przyjete w projekcie). Niezaleznie od potrzeby
uzyskania pozwolenia na budowe, Zamawiajagcy wymaga opracowania projektu
budowlanego, w oparciu, o ktory powstang projekty wykonawcze dla wszystkich
wymaganych branz.

Schemat realizacji zamdwienia:

e przed przystagpieniem do prac projektowych 1 budowlanych nalezy wykonaé
inwentaryzacje architektoniczno — budowlang stanu obecnego, w koniecznym
zakresie, w celu weryfikacji posiadanej przez Zamawiajacego dokumentacji;

e dokumentacja projektowa musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego;



Program funkcjonalno — uzytkowy. Strona | 14

e harmonogram prowadzenia robot nalezy wykona¢ z najwyzsza staranno$cia,
najlepiej kilku - wariantowo, a szczegdty wytaczenia poszczegdlnych pomieszczen
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym;

e kazdy element realizowanego zadania inwestycyjnego musi by¢ wykonany na
podstawie zatwierdzonej przez zamawiajgcego dokumentacji projektowe;;

e dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz spetniaé obowigzujace przepisy w tym Prawa budowlanego, przepisy
techniczno — budowlane oraz normy i normatywy techniczne;

e Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja byla bezwzglednie zatwierdzona przez
rzeczoznawcow, w tym w szczegolnosci ds. higieniczno — sanitarnych.

3.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Jako czynny obiekt stuzby zdrowia pelnigcy jednoczesnie funkcje naukowo —
dydaktyczng, Szpital powinien zachowywal przez caly czas trwania planowane]
modernizacji petng funkcjonalnos¢. Wylaczenia pomieszczen z eksploatacji czy utrudnienia
(na przyktad roboty o duzym natezeniu hatasu) powinny by¢ tak skoordynowane, aby jak w
najmniejszym stopniu dezorganizowac prace placowki.

Organizacja robo6t 1 placu budowy nie moga wprowadza¢ zagrozen dla pracy szpitala,
pacjentow i personelu. Dlatego priorytetem powinna by¢ logistyka przy organizacji procesu
inwestycyjnego i takie zaplanowanie przebiegu robot, ktore w jak najmniejszym stopniu
ograniczac bedzie prace szpitala.

3.5. Dokumentacja projektowa — wymagania ogolne.

Opracowanie  dokumentacji  projektowej stanowigcej podstawe  adaptacji
pomieszczen sterowni 1 bunkra, stosownie do wymagan nowego urzadzenia i wymogow
Zamawiajacego, powinno by¢ sporzadzone w oparciu o program funkcjonalno uzytkowy (o
ile dalsze uzgodnienia z jednostkami zatwierdzajacymi projekt nie wymusza innych
rozwigzan funkcjonalno — technicznych) opracowany przez Zamawiajacego oraz w sposob
okreslony w obowigzujacych przepisach prawa. Dokumentacja projektowa powinna
zawiera¢ w szczegolnosci:

e wstepny projekt koncepcyjny;

e projekt budowlany;

e projekt wykonawczy (spetniajacy wymogi projektu technicznego zdefiniowanego
Ustawa Prawo Budowlane), w tym projekty wykonawcze branzowe, wszystkich
wymaganych instalacji, w szczegolnosci projekty:

o konstrukcyjne i ogdlnobudowlane;

o ekspertyze techniczng nosnosci stropu ze wzgledu na zmiang obcigzenia
zwigzanego z wymiang akceleratora. Ekspertyza powinna okresli¢ rodzaj
stropu (Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonanie odkrywek),
koniecznos$¢ jego ewentualnego wzmocnienia oraz technologi¢ wzmocnienia
stropu;

o rozwigzania konstrukcyjne pozwalajace na prawidtowe posadowienie aparatu
oraz podwieszenie niezbednych urzadzen do stropu;

o elektryczne (o$wietlenia podstawowego 1 awaryjnego, instalacje gniazd
wtyczkowych ogélnego przeznaczenia 1 gwarantowanych, instalacje
ogniochronne);

o wentylacyjne i klimatyzacyjne;

o wodno — kanalizacyjne;
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teletechniczne i informatyczne;
Przyzywowe;
sygnalizacji ppoz.;
monitoringu i kontroli dostepu;
wszelkich instalacji zasilajacych dobrane urzadzenia;
oraz wszelkie pozostate instalacje niezbgdne dla prawidtowego zrealizowani
przedmiotu zamowienia.
projekt technologiczny zawierajacy w szczegolnosci:

o peten wykaz wyposazenia technologicznego;

o koncepcje rozmieszczenia wszelkich urzadzen w obrgbie sterowni i bunkra

uwzgledniajace ergonomig¢ i komfort pracy uzytkownika;

o dobdr i peten opis urzadzen stanowigcych wyposazenie technologiczne;

o kompletne karty wyposazenia pomieszczen;
harmonogram realizacji prac budowlanych i instalacyjnych;
projekt wszelkich niezbgdnych oston przed promieniowaniem jonizujacym;
uzyskanie wszelkich niezbgdnych sprawdzen dokumentacji projektowej przez
zewnetrzne jednostki opiniujgce (w tym rzeczoznawcow ppoz, BHP, sanepid, PAA).
Jesli bedzie taka konieczno$¢ (w zaleznosci od zakresu przewidzianych prac w
projekcie), uzyskanie pozwolenia na budowg.

0 O O O O O

Dokumentacja projektowa musi by¢ opracowana kompleksowo dla catosci

inwestycji, co jest niezbedne dla uzyskania wiasciwych uzgodnien. Musi ona zawieraé
projekt wszystkich branz niezbednych do zaadaptowania pomieszczen wchodzacych w sktad
Zaktadu Radioterapii I, nawet takich ktore nie sa obecnie zawarte w koncepcji, ale zostang
wymuszone na etapie uzgadniania dokumentacji.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢. Opracowania projektowe 1 opisowe okreslajace przedmiot zamdwienia,
m.in. rysunki, specyfikacje techniczne powinny by¢ wzajemnie spdjne i skoordynowane pod
wzgledem technicznym, a w szczegolnosci posiada¢ uzgodnienia projektowe miedzy
poszczegdlnymi branzami. Ponadto:

materiaty wskazane w dokumentacji projektowe; winny posiada¢ deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub Polska Norma z europejska aprobatg techniczna;
rozwigzania projektowe beda na biezaco konsultowane i uzgadniane z
Zamawiajacym;

wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego dla wszelkich propozycji
rozwigzan technicznych i materialowych;

warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie
przez Zamawiajacego koncepcyjnego projektu wstepnego. Zatwierdzenie nastepuje
poprzez umieszczenie na tym projekcie klauzuli zatwierdzajacej, zawierajacej date i
podpis osoby dziatajgcej w imieniu Zamawiajacego;

zatwierdzenie to nie zwalnia z odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu wad
fizycznych 1 prawnych dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczegolnosci
odpowiedzialny za prawidtowo$¢ rozwigzan technicznych i materiatowych;
Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
1 szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru rob6t (SST) przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno - uzytkowego. Kazdy element realizowanego zadania inwestycyjnego
musi by¢ wykonany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowe;j.
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Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot odbioru musi takze zawierac:
e wykaz opracowan;
e pisemne oswiadczenia Wykonawcy, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami 1 ze zostaje
wydana w stanie zupelnym (kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc).

W przypadku niekompletnosci dokumentacji, pomimo ztozenia przez Wykonawce
powyzej opisanego oswiadczenia, wykonanie opracowan uzupetniajagcych w catosci obcigza
Wykonawce. Taki obowigzek Wykonawcy dotyczy réwniez wszelkich prac uzupetniajacych
wymaganych przez jednostki uzgadniajace i wydajace decyzje administracyjne.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do wykonanej dokumentacji projektowej
kopie uprawnien oraz aktualne zas§wiadczenia o przynalezno$ci osob sporzadzajacych
dokumentacj¢ do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego. Wykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ do dokumentacji réwniez os$wiadczenie o0sob, ktorych dotyczy¢ beda
przedstawione uprawnienia i za§wiadczenia z izby samorzadu zawodowego, o wyrazeniu
zgody na publiczne ujawnienie danych osobowych zawartych w przedmiotowych
uprawnieniach i zaswiadczeniach.

W ramach prac projektowych Wykonawca powinien réwniez uzyskaé wszystkie
niezb¢dne decyzje administracyjne, warunki techniczne, uzgodnienia, zgtoszenia, opinie i
sprawdzenia dokumentacji projektowej wymagane dla opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej 1 ewentualnego uzyskania pozwolenia na budowe. W
szczegolnosci dotyczy to uzgodnien z Panstwowa Agencja Atomistyki, Sanepidem,
rzeczoznawcami ds. higieniczno - sanitarnych, zabezpieczen ppoz. i BHP dla
opracowywanej dokumentacji dla catosci zaprojektowanych robot adaptacji pomieszczen
sterowni i bunkra.

3.6. Dokumentacja projektowa — wymagania szczegolowe:

Projekt budowlany w branzy architektonicznej ma obja¢ swym zakresem w
szczegolnosci:

e Wymiang akceleratora;

e przeprowadzenie prac budowlanych polegajacych m.in. na wymianie S$cianki
dziatowej wydzielajacej pomieszczenie sterowni z poczekalni oraz z korytarza
(Scianki dzialowe pelne wydzielajace korytarz oraz dwie nowe przebieralnie, §cianka
dziatowa przeszklona wraz z drzwiami wej$ciowymi do sterowni przeszklonymi),
wykonaniu nowych dwodch przebieralni wydzielonych z pomieszczenia sterowni
(wydzielonych §ciankami g-k 1 drzwiami petlnymi);
nowe wyposazenie meblowe pomieszczen sterowni i bunkra;
przedstawienie koncepcji kolorystycznych pomieszczen,
nowe wykonczenia w przedmiotowych pomieszczeniach,
opis techniczny dla wszelkich prac budowlanych niezbgdnych do wykonania w
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.

Projekt budowlany technologiczny w branzy sanitarnej ma obja¢ swym zakresem w
szczegolnosci:

e wykonanie instalacji  wentylacji, klimatyzacji. @ Zamawiajacy  dopuszcza

inwentaryzacje stanu istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji i
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wprowadzenia niezbednych modyfikacji tej instalacji w celu dostosowania i
wykorzystania jej do nowej aranzacji,

e wymian¢ zlewu i baterii na nowe we fragmencie korytarza (pomieszczenie 0.23)
wlaczonego do pomieszczenia sterownii.

W  projekcie powinien si¢ znalezé rzut pomieszczen z zaznaczonym
rozprowadzeniem kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, rozmieszczeniem
anemostatow 1 kratek wentylacyjnych. W opisie technicznym nalezy réwniez podac ilos¢
wymian powietrza dla danych pomieszczen. Projekt powinien okresli¢ moc chtodniczg dla
instalacji klimatyzacji do projektowanych pomieszczen sterowni i bunkra.

Projekt budowlano technologiczny w branzy elektrycznej ma obja¢ swym zakresem:

e przebieg tras kablowych z rozdzielni w budynku radioterapii (na poziomie -1) do
szafy rozdzielczej (rozdzielnicy) w sterowni (zasilenie akceleratora i odbiornikow
towarzyszacych);

e miejsce montazu nowej szafy rozdzielczej (rozdzielnicy obwoddéw ogdlnych) w
pomieszczeniu sterowni zgodnie z wytycznymi dostawcy akceleratora.

e Mmiejsce montazu gtdéwne;j tablicy rozdzielczej i tablicy przekaznikowej akceleratora.

e schemat nowej szafy rozdzielczej (rozdzielnicy);

e przewidzie¢ odpowiednig ilo$¢ punktow PEL (punkt elektryczno-logiczny) na
potrzeby sieci komputerowej i telefonicznej w obu pomieszczeniach (w jednej
ramce: 3 gniazda 230V + 2 gniazda 230V typu DATA) oraz obok 2 gniazda
internetowe + 2 gniazda telefoniczne;

e przewidzie¢ instalacj¢ gniazd ogélnych w obu pomieszczeniach objetych
opracowaniem;

e przewidzie¢c nowa instalacje os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w obu
pomieszczeniach objetych opracowaniem (zrédta §wiatta LED);

e przewidzie¢ nowa instalacje oswietlenia podstawowego wraz z rozmieszczeniem
opraw o$wietleniowych (zrodta swiatlta LED);

e przewidzie¢ nowa instalacje oswietlenia pomocniczego o regulowanym natezeniu
$wiatta w bunkrze;

o przewidzie¢ instalacje o§wietlenia sygnalizacyjno - ostrzegawczego (nad wszystkimi
drzwiami wejsciowymi do strefy zagrozenia);

e przewidzie¢ instalacj¢ uziemiajaca, wyrdwnawczg oraz ekwipotencjalna;

e przewidzie¢ instalacje opraw lamp UV umozliwiajacych dezynfekcje pomieszczenia
bunkra.

Projekt budowlano-wykonawczy w branzy teletechnicznej ma obja¢ swym zakresem:

e system sygnalizacji pozaru SSP - w budynku radioterapii znajduje si¢ istniejacy
system sygnalizacji pozaru, ktérego elementy sg zainstalowane w pomieszczeniach
objetych postgpowaniem (bunkrze i sterowni). Istniejgce czujki nalezy zachowac.
Lokalizacja istniejacych czujek powinna by¢ dostosowana do nowej aranzacji.

e system komunikacji glosowej - zaprojektowanie systemu komunikacji glosowej
umozliwiajaca dwustronng komunikacje dzwigkowa migdzy pomieszczeniem bunkra
a sterownig (ze staltym odstuchem dzwieku z pomieszczenia zabiegowego bunkra w
pomieszczeniu sterowni) oraz przekazywanie komunikatow 1 przywotywanie
pacjentow z poczekalni;

e System podgladu wizyjnego - zapewnienie podgladu wizyjnego realizowanego na
Zywo z pomieszczenia terapeutycznego bunkra do pomieszczenia sterowni wraz z
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zapewnieniem w pomieszczeniu sterowni wy$wietlania na monitorach aktualnych
parametrow pracy akceleratora;

kablowa instalacja telefoniczna, komputerowa i punkty PEL - gniazda punktow PEL
muszg zawiera¢: 2 x RJ11 + 2 x RJ45 + 3 x 230V typu DATA. Gniazda RJ11 maja
stuzy¢ jako zakonczenia instalacji telefonicznej. Gniazda RJ45 maja stuzy¢ jako
zakonczenia instalacji komputerowej. Gniazda 230V typu DATA maja zapewnid
napigcie gwarantowane dla zasilanych z tego miejsca urzadzen koncowych;.

do okablowania instalacji poziomej sieci telefonicznej przewidzie¢ komputerowg
skretke ekranowang kat. 5. Okablowanie powinno by¢ zakonczone z 1 strony w
punkcie PEL na gniazdach RJ 11 a z 2 strony w szafie RACK znajdujacej si¢ w
lokalnej serwerowni. W szafie RACK okablowanie instalacji telefonicznej
zakonczy¢ na patch panelach kat. 3;

system kontroli dostepu - nalezy zaprojektowac system kontroli dostgpu pozwalajacy
uprawnionym osobom na wejscie do pomieszczenia sterowni.

System uniemozliwiajacy wiaczenie zasilania akceleratora wysokim napigciem przy
otwartych drzwiach do pomieszczenia napromieniania;

3.7. Roboty budowlane — wymagania ogolne.

Obowigzki Wykonawcy:

zorganizowa¢ teren budowy we wlasnym zakresie 1 w sposdb nie kolidujacy
z biezaca dzialalnos$cig Zamawiajacego;

materialy uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajacego;

na kazde zadanie Zamawiajacego bedzie okazywaé w stosunku do wskazanych
materialow: aktualng aprobate techniczng, aktualng europejska aprobate techniczna,
aktualng krajowa deklaracje zgodnosci, ktore stanowig integralng cze$¢ koncowego
protokotu odbioru robdt budowlanych;

odpowiada za przestrzeganie technologii, przepisOw prawa, zasad i przepisOw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz przeciwpozarowych, a takze wlasciwg
organizacj¢ pracy 1 zachowanie tadu oraz porzadku przy wykonywaniu robot;

ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za wszelkie szkody,
wynikte z niedopelnienia obowigzkéw umownych, zaniechania, niedbalstwa 1
dzialania niezgodnego ze sztuka budowlang swoich pracownikow, jak rowniez
podwykonawcow;

ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zachowania o0sob trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wiasne dzialania lub
zaniechania;

na swoj koszt strzec bezpieczenstwa mienia 1 0s6b znajdujacych si¢ na terenie
budowy 1 zapewni¢ jej wlasciwy dozor;

odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy;

dba¢ o porzadek w miejscu prowadzonych robo6t. Po kazdym zakonczonym dniu
pracy Wykonawca uporzadkuje teren prac w stopniu wymaganym przez
Zamawiajacego;

postepowac z odpadami, powstajacymi w wyniku wykonywania przedmiotu umowy,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
699 ze zm.) oraz ponosi wszelkie zwigzane z tym koszty;
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przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych;

zapewni¢ i1 utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce
normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi
BHP;

opracowac oraz przekaza¢ Zamawiajagcemu do akceptacji: projekt organizacji placu
budowy terenu budowy, harmonogram robdt i projekt tymczasowej organizacji
ruchu. Rozwigzania zawarte w opracowaniach w zaden sposob nie mogg powodowac
ograniczen w prawidlowym funkcjonowaniu obiektu, ani blokowaé dojazdu do
budynku;

3.8. Roboty budowlane — wymagania szczegélowe.

Architektura i wykonczenie.

Prace remontowe prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa zatwierdzong przez
Zamawiajacego 1 Dostawce nowego aparatu. Wykonawca przed rozpoczgciem robot
zobowigzany jest do uzyskania od Zamawiajacego protokot wprowadzenia na roboty, a jego
pracownicy muszg zostac¢ przeszkoleni pod wzglegdem BHP i Ppoz. przez Zamawiajacego.

Min. zakres robot do wykonania obejmuje:

roboty rozbidérkowe i demontazowe w pomieszczeniach objetych postepowaniem:
o demontaz istniejacego wyposazenia sterowni i bunkra (w tym istniejagcego
akceleratora, czgs$¢ urzadzen do dalszego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢,
przechowac 1 ponownie zamontowac);

o zabezpieczenie podtog sterowni folig;

o demontaz wyktadziny podlogowej w bunkrze, oraz w cze$ci korytarza, ktéra
jest planowana do wtaczenia do powierzchni sterowni;

o demontaz sufitow podwieszanych w obu pomieszczeniach;

o demontaz obudoéw S$ciennych i innych wykonczen $cian;

o zmycie i zeskrobanie starej farby;

o odgrzybianie 1 dezynfekcja $cian 1 sufitow;

o demontaz istniejacej Scianki szklanej wraz z drzwiami wydzielajacej
sterowni¢ z przestrzeni poczekalni (Sciank¢ nalezy zdemontowac w calosci);

o frezowanie $cian, o ile bedzie taka koniecznos¢;

o frezowanie Scian pod ostony state (jesli projekt oston statych

(radiologicznych) wykaze konieczno$¢ zmian);

o wykonania w stropie nowej wneki pod nowa rame akceleratora (jesli bedzie
taka konieczno$¢, w zaleznosci od doboru akceleratora);

o frezowanie posadzek (jesli bedzie taka koniecznos¢);

o demontaz istniejacych drzwi do bunkra;

o wywiezienie gruzu do utylizacji.

roboty montazowe:
o montaz akceleratora wraz z urzadzeniami towarzyszacymi,
o wykonanie wszelkich niezbednych wzmocnien stropu (jesli beda niezbedne);
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Konstrukcja.

@)
®)

wykonanie nowych $cianek dzialowych gipsowo — kartonowych lub/i z
bloczkow;

montaz sufitéw podwieszanych rastrowych o konstrukcji metalowej i z ptyt z
wldkien mineralnych;

naprawa i uzupetnienie posadzki w sterowni;

potozenie posadzki samopoziomujacej i podtogi z PVC w bunkrze i w czegsci
korytarza wiaczonej do pomieszczenia sterowni,

naprawa i uzupehnienie tynkow $cian i sufitow (nad sufitem podwieszonym);
montaz nowych drzwi zwyktych (do pomieszczen przebieralni oraz wyjscia
na korytarz);

montaz nowej $cianki szklanej wydzielajacej sterowni¢ z przestrzeni
poczekalni wraz z montazem drzwi wejsciowych szer. min. 120cm;

montaz przeszklonego naswietla powyzej istniejacej $cianki dziatowej
rozdzielajacej sterownie (pomieszczenia 0.20 1 0.18);

dostawa i montaz nowych drzwi do bunkra;

montaz oston radiologicznych zgodnie z zatwierdzonym projektem.

roboty wykonczeniowe;

®)
@)

o O

o O O O

malowanie $cian i sufitow z gruntowaniem;

potozenie wykladziny $ciennej o powierzchni gladkiej do wysokosci zgodnej
z projektem;

montaz nowych wykonczen §cian w sterowni;

montaz nowej wykladziny we fragmencie korytarza wlaczonym do
pomieszczenia sterowni;

montaz nowej wykladziny elektrostatycznej w bunkrze wraz z cokolikiem,;
przyklejenie naroznikow ochronnych;

montaz sufitow podwieszanych rastrowych w bunkrze;

montaz sufitow podwieszonych podswietlonych w sterowni;

wyposazenie meblowe:

o

o

wyposazenie meblowe pomieszczen (wraz z nowymi zaslonkami w
przebieralniach i oktadzinami $ciennymi);

dostawa 1 montaz systemu podwieszanego parawanu (w celu stworzenia
dodatkowej przebieralni w bunkrze o powierzchni do 5m2).

elementy konstrukcyjne powinny by¢ zaprojektowane w sposdb zgodny z
obowigzujagcymi normami 1 standardami bezpieczenstwa, materialowymi oraz
technicznymi;

bezwzglednie wymagane jest przestrzeganie wymogow bezpieczenstwa konstrukcji,
w szczegblnosci zbytniego docigzania istniejacego ustroju konstrukcyjnego.

Instalacje elektryczne.

roboty rozbiérkowe — podstawowy zakres:

O

@)
O
O

demontaz istniejacych instalacji elektrycznych;

demontaz osprzetu elektrycznego oraz opraw o$wietleniowych;
demontaz aparatury zabezpieczeniowe;.

demontaz i1 sktadowanie czujek ppoz,;
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e roboty montazowe - podstawowy zakres:

O

wykonanie tras kablowych z rozdzielni w budynku radioterapii (na poziomie
-1) do szafy rozdzielczej (rozdzielnicy) w sterowni (zasilenie akceleratora i
odbiornikow towarzyszacych);

montaz nowej szafy rozdzielczej (rozdzielnicy obwoddéw ogdlnych) w
pomieszczeniu sterowni zgodnie z wytycznymi dostawcy akceleratora;
montaz gtownej tablicy rozdzielczej i tablicy przekaznikowej akceleratora;
dostawa  zasilaczy bezprzerwowych UPS o0 mocy pobieranej przez
urzadzenie, o podtrzymaniu S5min. (czas potrzebny do jednego cyklu
napromieniowania pacjenta w akceleratorze V1) przy 100% obcigzenia (do
podtrzymania zasilania urzadzenia w przypadku zaniku zasilania
podstawowego w trakcie zabiegu);

wykonanie punktéw PEL (punkt elektryczno-logiczny) na potrzeby sieci
komputerowej i telefonicznej w pomieszczeniach sterowni i bunkra V1 (w
jednej ramce: 3 gniazda 230V + 2 gniazda 230V typu DATA) oraz obok 2
gniazda internetowe + 2 gniazda telefoniczne;

wykonanie instalacji gniazd ogolnych w pomieszczeniach sterowni i bunkra
V1;

wykonanie instalacji os$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego w
pomieszczeniach sterowni i bunkra V1 (zrodta swiatta LED);

wykonanie instalacji o§wietlenia podstawowego w pomieszczeniach sterowni
I bunkra V1 (zrodta §wiatta LED);

nalezy przewidzie¢ nowg instalacje oS$wietlenia pomocniczego o0
regulowanym natezeniu §wiatta w bunkrze;

wykonanie instalacji o$wietlenia sygnalizacyjno - ostrzegawczego (nad
wszystkimi drzwiami wejsciowymi do strefy zagrozenia);

wykonanie instalacji uziemiajacych, wyrownawczych oraz
ekwipotencjalnych;

Montaz opraw montaz lamp UV umozliwiajacych dezynfekcje
pomieszczenia bunkra.

o Instalacje oSwietleniowe i gniazd wtykowych:

O

instalacje o§wietleniowe oraz instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé
jako p/t ukladane w rurach ochronnych typu peschel. Instalacje elektryczne
wykona¢ w uktadzie TN-S;

nalezy zastosowaé oprawy o$wietlenia awaryjnego typu LED o czasie
podtrzymania — min. 2 godziny. Oprawy os$wietlenia podstawowego —
réwniez typu LED, spelniajace wymogi norm oraz przepisow dotyczacych
o$wietlenia w obiektach szpitalnych (nalezy uwzgledni¢ przeznaczenie
pomieszczenia, wymogi norm dotyczace natezenia o§wietlenia, wspotczynnik
oddawania barw, rownomiernos¢ oswietlenia, ol§nienie, stopien ochrony IP).
Instalacje oswietleniowa i gniazd wtykowych wykona¢ podtynkowo;

obwody os$wietleniowe oraz gniazdowe =zasili¢ z szafy rozdzielcze;j.
Wszystkie nowo wykonane obwody elektryczne nalezy zabezpieczyd
zabezpieczeniami réznicowo-pragdowymi z czlonem nadpradowym;

gniazda wtykowe oraz laczniki o$wietlenia w pomieszczeniach z gazami
medycznymi montowa¢ na wysokosci 1,6 [m] o stopniu ochrony — I1P44;
doktadng lokalizacj¢ gniazd wtykowych ustali¢ z uzytkownikiem przed
przystapieniem do prac;
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o w sterowni oraz bunkrze przewidzie¢ mozliwo$¢ regulacji natezenia
o$wietlenia.

e Instalacja akceleratora liniowego:

o tablica akceleratora zasilana bgdzie napigciem 400/230V, wykonaé nalezy
linie kablowa (dobra¢ kabel zasilajacy zgodnie z DTR akceleratora. wykonac
tras¢ kablowa z rozdzielni gltownej (ulozy¢ koryta kablowe),
dostosowac/rozbudowacé pole w rozdzielni zamontowa¢ wytacznik gtowny
akceleratora;

o tras¢ prowadzenia kabla nalezy ustali¢ z dzialem technicznym:;

o nalezy rowniez wykona¢ okablowanie informatyczne (strukturalne)
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania pomieszczen bunkra i sterowni;

o do linii zasilajacej akcelerator nie mogg by¢ podtaczone inne odbiorniki.

e Oswietlenie ostrzegawcze:

Nad drzwiami wejsciowymi do strefy zagrozenia zastosowaé lampy ostrzegawcze
informujace o promieniowaniu. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa (z przewodami w
rurach ostonowych). Lampami ostrzegawczymi moga by¢ np. plafoniery z odpowiednim
piktogramem.

e PrzejsScia przez $ciany i stropy powinny spelniaé¢ nastepujace wymagania:

o wszystkie przejScia obwoddéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy
itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami;
o przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych;

przejscia przez strefy pozarowe muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone;

o przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réoznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢
wyziewow;

o obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkach itp.

(@]

Sprzet 1 osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy
Mocne 1 bezpieczne jego osadzenie zgodnie z instrukcjag montazu oraz obowigzujgcymi
przepisami. Pomieszczenia objete opracowaniem nalezy dostosowaé do obowiazujacych w
Polsce norm oraz wymogoéw stawianych pomieszczeniom w obiektach szpitalnych
(instalacje elektryczne w zaktadach opieki zdrowotnej).

Instalacje teletechniczne.

Minimalny zakres prac do wykonania w branzy teletechniczne;j:

¢ Roboty demontazowe i rozbiérkowe:
o demontaz instalacji SSP;
o demontaz instalacji telefonicznej i komputerowej;
o demontaz instalacji naglo$nienia.

¢ Roboty instalacyjne:
o montaz, uruchomienie, integracja i sprawdzenie instalacji SSP;
o montaz, uruchomienie, integracja i sprawdzenie instalacji telefonicznej i

komputerowej;
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o montaz, uruchomienie i sprawdzenie instalacji naglos$nienia i komunikacji
glosowej;

o montaz, uruchomienie i sprawdzenie instalacji podgladu wizyjnego;

o montaz, uruchomienie i sprawdzenie instalacji przyzywowej;

o montaz instalacji kontroli dostgpu na drzwiach wejsciowych do sterowni;

o montaz i podlgczenie aparatow telefonicznych;

o pomiary i szkolenia.
e Pozostate uwagi:
o nalezy pamig¢ta¢ o odtworzeniu starych obwodow istniejacej instalacji SSP;
o przed demontazem i1 po ponownym montazy instalacji SSP nalezy si¢
skontaktowa¢ z Zamawiajgcym w celu zgtoszenia prac (koniecznos¢ odpiecia
i ponownego podlaczenia alarméw do PPS);
o po zakonczeniu prac przeszkoli¢ obstuge w przedmiotowym zakresie;
karty RFID w ilos$ci 50 szt. przekaza¢ do Zamawiajacego;
o wszystkie przewody prowadzi¢ w peszlu pod tynkiem. W PEL pozostawi¢ 20
cm zapas kabli. Wszystkie gniazda w PEL musza by¢ oznaczone numerami
odpowiadajagcymi numerom zakonczen/gniazd na patch panelach.

o

Zastosowane technologie i systemy instalacyjne powinny spetnia¢é warunek wysokiej
trwatosci 1 bezawaryjno$ci oraz wymagang obowigzujagcymi przepisami odpornosé
przeciwpozarowa. W zastosowanych systemach nalezy jednocze$nie zwrdci¢ uwage na
tatwo$¢ obstugi i niskie koszty eksploatacji oraz konserwacji.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja.

Zaktada sie, ze wszystkie pomieszczenia w obszarze stacji beda posiadaé wentylacje
mechaniczng 1 klimatyzacje, zgodnie z wymaganiami dla tego rodzaju pomieszczen.

Zamawiajacy wymaga weryfikacji istniejacej instalacji 1 przeprowadzenia prac
dostosowawczych jesli bedzie taka potrzeba.

e Min. zakres prac do wykonania w branzach wentylacyjnej 1 klimatyzacyjne;j:

o demontaz kratek wentylacyjnych nawiewnych 1 wywiewnych;

o demontaz kanalow nawiewnych i wywiewnych zamontowanych nad suficie
podwieszanym;

o demontaz urzadzen klimatyzacyjnych w pomieszczeniach;

o montaz nowych kanatow wentylacyjnych nawiewnych z blachy stalowej o
przekroju kotowym;

o montaz nowych kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych;

montaz nowych przepustnic na kanatach wentylacyjnych;

o montaz klimatyzatorow Sciennych typu SPLIT wraz z instalacja freonowa,
elektryczna 1 odprowadzeniem skroplin w pomieszczeniu sterowni i bunkra,
montaz klimatyzatora kasetonowego. Moc chtodnicza klimatyzatorow zgodnie z
projektem wykonawczym; Zamawiajacy dopuszcza inwentaryzacj¢ stanu
istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji 1 wprowadzenia
niezbednych modyfikacji tej instalacji w celu dostosowania jej do nowej
aranzacji;

o uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci dziatania klimatyzatorow.

o

Instalacje sanitarne.
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Zaktada si¢, ze wszystkie pomieszczenia objgte postepowaniem bedg posiadac instalacje
sanitarne, zgodnie z wymaganiami dla tego rodzaju pomieszczen. Zamawiajacy wymaga
wykonanie nowych instalacji, zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego, opisem PFU oraz
obowigzujacymi przepisami. Planowane roboty sanitarne zakladaja wymiang istniejacej
umywalki wraz z baterig na nowe.

4. Uruchomienie sprzetu.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu urzadzenia posiadajagce odpowiednie atesty,
certyfikaty i odpowiednio zarejestrowane, jezeli odrgbne przepisy wymagaja posiadania
atestow, certyfikatow oraz rejestracji. Wraz z urzadzeniami Wykonawca dostarczy rowniez
stosowne dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym w jezyku polskim.

Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe, nieuzywane, wyprodukowane nie
wczesniej niz w 2022 roku, kompletne, a takze wolne od wad fizycznych i prawnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do programu funkcjonalno —
uzytkowego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, uszczegdlowien,
dodatkowych uzgodnien czy wskazania aktualnych wytycznych dotyczacych przedmiotowe;j
inwestycji.
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1. Czes¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zamawiajacy oswiadcza, ze wystapi do wiasciwe] jednostki administracyjnej ze
zgloszeniem prowadzenia robot budowlanych.

2. Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomo$ciami
znajdujgcymi si¢ przy ul. Roentgena 5 w Warszawie. Uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosci jest NIO-PIB — prawo nabyte na podstawie Decyzji Nr 2374/09 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 26 sierpnia 2009 r.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z
pézniejszymi zmianami). Tekst Jednolity z 2 grudnia 2021 (Dz. U. 2021 poz. 2351);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002r Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.) Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1065;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021
p0z.2458;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz.1609;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. 2010 nr 109, poz.719 z pdZniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.
266 z p6zniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 roku w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z
pozniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie 0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003 r.
poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
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wykonujacego dzialalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595). Tekst jednolity Dz.U.
2022 poz.402;

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 w sprawie szczegdtowych
warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr 180, poz.
1325);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony
przed promieniowaniem jonizujgcym pracownikoOw zewnetrznych narazonych
podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz. U. z 2020 r. poz.
2313)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2006 w sprawie szczegdétowych
warunkow bezpiecznej pracy ze zrédtami promieniowania jonizujacego (Dz.U. 2006
nr 140 poz. 994);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw bezpiecznej pracy ze zrodtami
promieniowania jonizujgcego (Dz. U. z 2020 poz. 2300);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie $wiadczen
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. 2013 p0z.1520). Tekst
jednolity Dz.U. 2021 poz.290 ze zmianami;

e Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. 2001 nr 3 poz. 18 wraz
z pdzniejszym zmianami). Tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1941,

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych sprzetu dozymetrycznego (Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2032);

e Rozporzadzenie Rady Ministroéw z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wskaznikow
pozwalajacych na wyznaczenie dawek promieniowania jonizujacego stosowanego
przy ocenie narazenia na promieniowanie jonizujace (Dz. U. 2021 poz. 1657);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie podstawowych

e wymagan dotyczacych terenow kontrolowanych 1 nadzorowanych (Dz.U. 2007 nr
131 poz. 910 z péz. zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 2303);

e Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunkow
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujacego dla wszystkich rodzajow
ekspozycji medycznej;

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 marca 2021r. w sprawie stanowiska
majacego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczenstwa jadrowego i ochrony
radiologicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 765);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 marca 2021r.w sprawie inspektoréw
ochrony radiologicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 640);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie dokumentow wymaganych przy
sktadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dzialalno$ci zwigzanej z
narazeniem na dzialanie promieniowania jonizujacego albo przy zgloszeniu
wykonywania tej dziatalnosci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1355);

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 wrze$nia 2021 r. w sprawie
minimalnych wymagan dla jednostek ochrony zdrowia prowadzacych dzialalnos¢
zwigzang z narazeniem w celach medycznych, polegajaca na udzielaniu $wiadczen
zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki
zwigzanej z podawaniem pacjentom produktow radiofarmaceutycznych (Dz.U. 2021
poz. 1725);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);
e obowigzujace Polskie Normy i Warunki Techniczne

4. Inne posiadane przez Szpital informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robot budowlanych.

e kopia mapy zasadniczej;

e elektroniczna inwentaryzacja budowlana;

e archiwalna dokumentacja techniczna Centrum Onkologii - Instytut;

e dokumentacja wieczysto — ksiegowa nieruchomosci;

e Ksigzka Obiektu Budowlanego wraz z Protokotami okresowej kontroli stanu
technicznego konstrukcyjno — budowlanego budynku;

e aktualny projekt oston statych;

ZAL ACZNIKI:

1. Lokalizacja zamierzenia na terenie NIO-PIB.
2. Lokalizacja zamierzenia w obrebie budynku radioterapii.
3. Wstepna koncepcja aranzacji pomieszczen.



